Ajánlattételi felhívás
RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása”
7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában
Az ajánlattételi felhívás jog(szabály)i alapja:

Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás („Ajánlatkérő”) állította össze az alábbiak szerint:
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:
Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és faxszáma:

Ajánlatkérő neve:
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Ajánlatkérő címe:
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Kapcsolattartó személy neve: 
Pfeffer József
Ajánlatkérő telefonszáma: 
20/3234000
Ajánlatkérő faxszáma:

   72/224-193
Az eljárás tárgya, FŐBB MENNYISÉGEK:
Az eljárás tárgya: RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása” 
A műszaki ellenőri feladatokat a 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában kell teljesíteni. 
Főbb mennyiségek: 
Projekt általános bemutatása:
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, Magyarország Kormányának a Bölcsődei nevelés fejlesztése (RRF-1.1.2-2021) kiírt program részeként pályázni kíván a Társulás által működtetett Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásába tartozó Aradi Vértanúk útja alatt meglévő, jelenleg használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítására és az épület felújítására infrastrukturális fejlesztésére.

Az Aradi Vértanúk útja 14. szám alatt található épület eredetileg is óvodai ellátás céljából épült, jelenleg azonban üresen áll, mivel a több mint 100 éves, zártsorú kialakítású épület nem felel meg a mai kor óvoda funkcióval szemben támasztott elvárásainak. A jóval kisebb csoport létszámú (max. 8 fő) családi bölcsödét viszont kényelmesen ki lehet alakítani az épület földszintjén, három utca fronti foglalkoztatóval (3x8=24 fő), közös öltözővel, vizesblokkal, melegítő konyhával és a bölcsődei dolgozók számára kialakított irodával és szociális helyiségekkel. Az épület udvari kijáratát áthelyezésével, megszűnik az angolakna, amellyel az alagsori beázások egy része is megoldható, ezáltal a csoportszobák előtti folyosóról közvetlenül lehet majd kijutni az alsó udvarra, míg a jelenlegi kijárat előtérrel leválasztva az alagsor udvari, gazdasági kijárataként funkcionál a továbbiakban. Az alagsorból a földszintre kerül a melegítő konyha is, közvetlenül a bejárat mellé, ezzel az alagsorban csak a tárolás helyiségei maradnak. Alagsorban kezelni kell az utca felöli falszerkezet vizesedésének problémáit, melyet a járdaburkolat megbontása után a teljes, földalatti falszerkezet, utólagos szigetelésével lehet megoldani.

Alsó udvaron játszóudvar készül a meglévő kialakítás megtartásával, a felső udvaron bölcsődés korú gyermekek számára megfelelő játszóeszközök kerülnek elhelyezésre helyszínrajzon jelölt helyen, mellette fából készült udvari játéktárolóval.

Az épületben teljes körű villamos és gépészeti felújítás készül. Új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre a földszinti teakonyhában elhelyezve, amelyről fűthető a teljes épület a fűtési rendszer átépítése után. Minden helyiségben a parapet konvektorok elbontásra után, a központi fűtés részeként új hőleadók kerülnek beépítésre, melyek termosztatikus szabályozó fejekkel lesznek ellátva.
Jelen kivitelezési feladat engedélyhez kötött építési tevékenység, E-építési napló vezetése szükséges.

A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik.
Érintett ingatlan:

HASZNÁLATON KÍVÜLI ÓVODA ÉPÜLETÉBEN CSALÁDI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070
Főbb kivitelezendő mennyiségek:
Általános kivitelezői feladatok:

TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Tartószerkezet 
A meglévő épület hosszfőfalas, hagyományos kisméretű tégla szerkezetből épített részben alagsori kialakítású, földszintes, nyeregtetős épület, udvari szárnyakkal. Az épület korához képest megfelelő állapotú, tartószerkezeti károsodás jelei szemrevételezéssel nem tapasztalhatók. 

A tervezett tartószerkezeti megoldások kielégítik a szabványban és egyéb jogszabályokban előírt követelményeket. A meglévő épületek átalakításának kivitelezési munkáihoz tartószerkezeti kiviteli terveket kell készíteni! 

Épületgépészet 
A meglévő épület hagyományos gépészeti rendszerekkel került kiépítésre. Meglévő gázkazán a felújítás során a korszerű energia hatékony kondenzációs gázkazánra kerül lecserélésre. Fűtési hőleadók (parapet konvektorok) cserére kerülnek és az új központi fűtés radiátorai szabályozó szeleppel kerülnek kiépítésre. Az épület víz, gáz, szennyvíz közművel tervezett. 

Melegvíz igény helyi villamos tározós bojlerrel lesz ellátva, víz- és áram alméréssel. A közvetlen melegvíz vételi helyek számára központi keverő szelepek kerülnek beépítésre (forrázás veszély miatt), ahol a melegvíz hőfoka központilag beállítható. 

Belső terű wc., vizesblokkoknál és zuhanyzóknál elszívó ventillátorok is lesznek beépítve a tetőn át kivezetve.
Épületvillamosság, villámvédelem
A meglévő csatlakozási energiaigény 3x32 A.
A lámpatestek kialakítása a világítási követelményekhez illeszkedik, (PAR. Tükrös, V) tükrös, búrás, IP védett. A létesítmény teljes területén elektronikus működtetésű fénycsöves, kompakt fénycsöves lámpatestek lesznek felcserelve. A vizes helyiségekben jelenlét érzékelőkkel vezérelt lámpatesteket kell alkalmazni. 

A villamos hálózat kialakítása során figyelembe kell venni az építtető igényeit és az épület adottságait. A helyiségekben az alapvető szerelési mód a falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott rézerű vezetékek, süllyesztett kialakítású szerelvények. Az áramkörök, szerelvények kialakítása illeszkedik az adott helyiség funkciójához. 

Az épületegyüttes villámvédelmi besorolása R2-M2-T3-K1-H4. 

Zaj és rezgés elleni védelem 
Az épületbe betervezett épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelem jogszabályban megadott előírásainak. Az épületen belüli és homlokzati szerkezetekre vonatkozó hangszigetelési követelmények az MSZ 15601-1 és az MSZ 15601-2 alapján kerülnek kialakításra. 

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján megállapítható, hogy az épület, illetve a benne folyó tevékenység által keltett zaj közvetlen hatásterülete nincs fedésben védett területtel vagy objektummal. A legközelebbi védett épületeknél az üzemi zajra vonatkozó terhelési határérték kellő biztonsággal teljesül. 

Energetikai követelmények 
A meglévő épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményértékeknek. Az épületet a zártsorú kialakítása miatt csak részlegesen tudjuk megfeleltetni a jogszabályi előírásoknak. Az épület épületszerkezeteinek és rétegrendi terveinek megfelelőségéről a későbbi tervezési szakaszokban külön épületenergetikai számítást kell készíteni!
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

A tervezett épületben a földszinten megvalósult az akadálymentesítés. A bejárati ajtó előtti három lépcsőfok megszüntetésével és a padlósík süllyesztésével a bejárat akadálymentesíthető, az előtér lépcsősorán pedig lépcsőlift kerül elhelyezésre. Az akadálymentesítési megoldások figyelemmel vannak a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédképességükben és értelmi képességükben akadályozott gyerekekre, felnőttekre.
ÉPÜLETSZERKEZETEK 

Kőműves munkák: 
Belső válaszfalak Porotherm 10 N+F, hangszigetelő válaszfal Porotherm Macuphon 20 adalékanyagos beton falazóelem. 

Vakoláshoz nedves vakolat vagy száraz vakolati rendszerek alkalmazhatók. A vakolatok várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje 20 év legyen. A vakolatnak a legutóbbi EN és Magyar Szabvány szerintinek kell lennie. A falazott falak 10 mm alapvakolatból és 3 mm befejező rétegből álló 13 mm vastag burkolóréteget kapnak. A vakolandó falfelület gondosan megtisztítandó és előkészítendő. Minden vakolt felületet gondosan kell simítani, a Megrendelő elvárásainak megfelelő simaság és egyenletesség biztosítása érdekében. Megfelelő rozsdamentes acél profilú sarokelemet, lezárást kell biztosítani az éleknél, csatlakozásoknál és más anyaghoz való kapcsolódásoknál. A vakolat acél sarokelemeit és lezáró peremeit a gyártók utasításainak megfelelően kell rögzíteni.
Áthidalások, nyíláskiváltások: 
Falazott válaszfalakba kerülő nyílások fölé Porotherm A10 kiváltók kerülnek. 

Utólagos homlokzatszigetelési munkálatok: 
Az utólagos hőszigetelés az épület, homlokzatára homlokzatára terjed ki vízszintes értelemben, függőleges értelemben a járda síktól az eresz aljáig. 

A tervezett utólagos hőszigetelés a hő- és páratechnikai számítások alapján homlokzati falfelületen 15,0 cm vastagságban kell, hogy készüljön. Utcafronton belső oldali hőszigetelés készül Ytong Multipor elemekkel. 

A falazatot alaposan le kell tisztítani, lemosni, ahol laza, málló téglarészek vannak, azokat le kell verni és alapvakolatot kell készíteni. Az extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák rögzítése ragasztótapasszal és dűbelezéssel történik. A tiszta, hordképes felületre kell felragasztani a hőszigetelő lapokat. Az egymás fölé kerülő lemezsorokat kötésben kell elhelyezni, laponként a 0,25 m2 nagyságú táblákat min. 2 db, a 0,50 m2 nagyságú táblákat, min. 3 db dűbellel kell rögzíteni. A hőszigetelő táblák felületének megerősítésére ragasztótapaszba beleglettelve üvegháló betét kerül. Felületképzés a színezési terv szerinti vékonyvakolatos rendszerrel készül kapart felülettel, max. 1,5 mm nagyságú szemcsemérettel történik, lábazatnál fagyálló kerámia lapburkolat kerül beépítésre. 

Az utólagos hőszigetelés súlyát a homlokzati szerkezetek, amennyiben a megfelelő technológiát alkalmazzák, biztonsággal hordják. 

Padlóburkolatok: 
Minden vizes helyiségekben kerámia burkolat készül, rendszer azonos lábazati elemmel, egyéb helyeken parketta és vynil padlóburkolat készül. 
Falburkolatok: 
Minden helyiségekben műanyag diszperziós lemosható beltéri akrilfesték készül építtető által kiválasztott színben. Csempeburkolatok 2,0 m magasságig készülnek, 3 mm-es gondosan tömített fúgázással. 

Nyílászárók: 
Általános esetben meglévő, megmaradó belső ajtók, új belső ajtók utólag szerelt beltéri ajtók falazott válaszfalban, dekor fóliás, papírrács betétes ajtólappal, megrendelői igény szerint kiválasztott színben. 

Homlokzati nyílászáró korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászáró (k=1,1 W/m2K) hossztoldott fa tokszerkezettel, amelyek pigmentált felületkezelést kapnak. 

Üvegfelületek árnyékolása: 
Minden homlokzati nyílászáró kézi működtetésű zsaluzia árnyékolással kerül beépítésre. Zsaluzia tokszerkezet rejtett kialakítású. 

Homlokzatképzés: 
Homlokzat felületkezelése aprószemcsés nemesvakolat a meglévő homlokzati színek árnyalataival.
Kivitelezésre rendelkezésre álló idő: 


240 nap

Kivitelezés megkezdése: 




előreláthatólag 2024. 01.01

Becsült érték: 





189 165 354- Ft + ÁFA


Műszaki ellenőri feladatok meghatározása:

A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint:

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,

p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,

q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és

 (4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.

A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező.
Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá:

- A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása.

- Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása, különös tekintettel a kooperációs jegyzőkönyvek készítése.

- Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. 

- Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok.

- Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról.

- A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása.

- Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése.

- A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése.

- Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.

Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás.
Ajánlattételi Dokumentáció:

Ajánlatkérő jelen eljáráshoz külön Ajánlatkérési Dokumentációt nem készített, azt az Ajánlattételi Felhívás tartalmazza.
Szerződés: 
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása”
Szerződés típusa: Megbízási szerződés 

A teljesítés helye: 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14.,

Szerződés tárgya: Műszaki ellenőri feladatok ellátása
A szerződés időtartama, véghatárideje: A szerződés hatályba lépésétől a nyertes ajánlattevő feladata az építési beruházás során teljesítendő műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve ezt követően a Projekt kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott időtartamig a nyertes ajánlattevő kötelezettsége az építési beruházás vonatkozásában jótállási időszakban teljesítendő mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására irányul.
Kivitelezés várható kezdési időpontja 2024. I. negyedév
Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Ajánlatkérő a megbízási díjat a szerződésszerű rész-, végteljesítés után, a teljesítési igazolás kézhezvételét követően számla ellenében, a RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú támogatási konstrukció szerint utófinanszírozás keretében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. 

A számlázási rend meghatározása:

Műszaki ellenőr 2 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén

Összege: a teljesítéssel arányos megbízási díj összege
2. részszámla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
Összege: a fennmaradó megbízási díj összege
Többváltozatú (alternatív) ajánlat, részekre történő ajánlattétel: 

Az Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem, azonban részajánlat-tételre biztosít lehetőséget.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 5%. 

A Megbízó az általa elvégzett, vagy általa megbízott más műszaki ellenőr javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megbízó a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes Ajánlattevő követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. 

Késedelemi kötbér: a szolgáltatás nyertes Ajánlattevőnek felróható okból történő műszaki ellenőri munkával összefüggő kötelezettség késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a megbízási díj nettó értékének 1%-a, melynek maximum értéke a megbízási díj nettó értékének 8%-a. 

A kötbér a késedelem megszűnésével, a nyertes Ajánlattevő által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

Meghiúsulási kötbér: 

Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a véghatáridőhöz képest eléri a 8 napot és a nyertes Ajánlattevő a Megbízó írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a nyertes Ajánlattevő hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megbízó anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene, jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő a késedelmi kötbér összegén felül, a megbízási díj nettó értékének alapul vételével számított 8%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken.

Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes Ajánlattevő felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megbízónak vagy harmadik személynek okozott károkért a nyertes Ajánlattevő közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

Gazdasági és Pénzügyi Alkalmassági feltételek:
Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
Műszaki és szakmai Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
A.1/ legalább 1 fő műszaki ellenőr, aki magasépítési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É, vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik..

Felhívom a t. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során szükségessé válik további műszaki ellenőr bevonása, ez az Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

A MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság A.1./ pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásaként elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát (2. számú melléklet), hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

1./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a beszerzési eljárások keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározózott melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kifizetés abban az esetben teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül.
2./ Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

3./ Amennyiben az építési műszaki ellenőrzés során szükségessé válik további szakterületeken műszaki ellenőr bevonása, ez Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.
4./ Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a T. Ajánlattevőket, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a jelen eljárás keretében megkötendő megbízási szerződés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 

Ennek alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell összesen min. 1.000.000,- HUF/káresemény és min. 5.000.000,- HUF/év kártérítési összegű műszaki ellenőri munkára vonatkozó – az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással.
5./ Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti a jogát arra, hogy a jelen beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.

ajánlattevő által benyújtandó egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell:

D.1/ Felolvasólap, mely tartalmazza: cégszerűen aláírt felolvasólapot, amely tartalmazza: az ajánlattevő adatait (név, székhely, telefon, fax, e-mail, kapcsolattartó neve, telefonszáma), az értékelésre kerülő szempontra tett ajánlatot 

D.2/ cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozat (2. melléklet), amely tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, (hogy):

· az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá a szerződéstervezet elfogadásáról;

· amennyiben az építési műszaki ellenőrzés során szükségessé válik további szakterületeken műszaki ellenőr bevonása;

· legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlattételi Felhívás Egyéb Információk 4./ pontjában előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással rendelkezik;

· műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről (A.1/)
· az alvállalkozók igénybevételéről 

D.3/ az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintáját.

D.4/ konzorciumi megállapodást, ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk,

Adminisztratív információk:

Az ajánlatban minden dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljes körben biztosítja.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023/06/12
10:00 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: gusa.erna@ph.pecs.hu   
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2023/06/12
 13:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosultak: Ajánlatkérő, Ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.
Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Eredményhirdetés: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket a bontástól számított 30 napon belül írásban értesíti.

Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 10 napon belül.

Egyéb adminisztratív információk: 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: gusa.erna@ph.pecs.hu   
Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban kijelölt kapcsolattartási pont: 

	Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.

	Postai cím: Teréz utca 11-13.

	Város/Község: Pécs
	Postai irányító-szám: 7621         
	Ország: HU

	Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Farkas Zita
	Telefon: 06-72/511-608
              

	E-mail: prvdunantulkft@gmail.com 
	


Az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be a megadott határidőig a  gusa.erna@ph.pecs.hu címre.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2023/05/30.

1.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

(ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)

1. Ajánlattevő

Név:


Székhelye:


Telefon:
Fax:


E-mail:


2. Ajánlattétel tárgya:

„Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása”
7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában

3. Ajánlat:

	1.
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 
	… HUF


Keltezés (helység, év, hónap, nap)

                                                                                   ………………………………………………

                                                                                          (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                                 meghatalmazott képviselő aláírása)

1.2. számú melléklet
Felolvasólap

(KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név:


Székhelye:


Telefon:
Fax:


E-mail:


Tagok adatai (név, székhely):


2. Ajánlattétel tárgya:

„Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása”
7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában
3. Ajánlat:

	1.
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 
	… HUF


Keltezés (helység, év, hónap, nap)


…………………………………………


(konzorciumvezető képviselőjének


cégszerű aláírása)
2. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

„Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása”
7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában

tárgyban indított Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője
 – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy:

· ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;

· jelen beszerzési eljárásban kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(oka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,

· az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, 

· az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk, 

· a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,

· eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint,

· az Ajánlattételi felhívás Egyéb Információk 3./ pontjában foglaltak szerint tudomással bírunk arról, hogy amennyiben az építési műszaki ellenőrzés során szükségessé válik további szakterületeken műszaki ellenőr bevonása, úgy az a beszerzésben előírtaknak megfelelően feladatunkat képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nincs lehetőség

· az Ajánlattételi felhívás Egyéb Információk 4./ pontjában előírt mértékű felelősségbiztosítással

rendelkezünk/

nyertességünk esetén megkötjük, 

· tudomással bírunk arról, hogy amennyiben a felelősségbiztosítással szerződéskötés időpontjában nem rendelkezünk, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül,

· megfelelek az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Felhívás Műszaki, és szakmai alkalmasság A.1./ pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
· a teljesítésbe bevont szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, és ezt követően a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak,

· tudomással bírunk arról, hogy a kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül

· társaságunk a szerződés teljesítéséhez 

· nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

· az alábbi a beszerzés részét képező területeken (munkaterület, munkaegység) kíván alvállalkozót igénybe venni:

	A beszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység)


	1.
	

	2.
	

	3.
	


· ezennel megjelölöm fenti munkarészek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t:

	
	Igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye

	A beszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül


	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Keltezés (helység, év, hónap, nap)


…………………………………………


   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 


meghatalmazott képviselő aláírása)
Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészt,

Név: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Székhely: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 1.

Képviseli: Pfeffer József
Adószám: 15587086-1-02
Bankszámlaszám: 10024003-00003576-04020018
Számlavezető pénzintézet: 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt

másrészt, a(z)

Név: 
Székhely: 

Képviseli: 
Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám: […]

Számlavezető pénzintézet: […]

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1.Preambulum

1.1 Megbízó 2023. […] hó […] napján a „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása” a 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában tárgyban beszerzési eljárást indított.
1.2 Megbízó a szolgáltatással szemben támasztott alapvető műszaki-szakmai követelményeket a beszerzési eljárásban Megbízott rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Megbízott ezeket a követelményeket a beszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta.

1.3 Megbízó a beszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2023. […] hó […] napján írásban kihirdette. Megbízó beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Megbízott lett. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező feladatleírásnak, valamint a Megbízott beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

2.A Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés a Projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására irányul. 
2.2. A Megbízott feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § -ában meghatározott tevékenységek ellátása.

2.3. A műszaki ellenőri feladatokat az alábbi projekt megvalósítása során kell ellátni: „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátása” a 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában
2.4. A Megbízott feladata továbbá műszaki ellenőri feladatkörben:

- Vállalkozó feladatkörében készülő kiviteli tervek ellenőrzése és elfogadása 

- A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása.

- Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása.

- Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. 

- Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok.

- Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról.

- A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása.

- Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése.

- A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése.

- Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.

2.5. A szerződés teljesítése során a műszaki ellenőr magasépítési szakterületen műszaki ellenőrzést köteles végezni, és amennyiben a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében felmerül szakági (pl. gépész, villamos, statikus, stb.) műszaki ellenőr közreműködésének szükségessége, abban az esetben Megbízott feladatát képezi a szakági műszaki ellenőr teljesítésbe történő bevonása, rendelkezésre állásának biztosítása.
3.A Szerződés struktúrája

3.1. A Megbízott feladatait a jelen Szerződés, valamint a Szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint köteles teljesíteni. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a jelen szerződési feltételek az irányadók. 

4.A Megbízott tevékenységének a kezdete

4.1. A Szerződés hatályba lépésének feltétele jelen Szerződés valamennyi fél általi aláírása.

4.2. Megbízott a műszaki ellenőri feladatát, akkor tudja megkezdeni, amikor a Projekt kivitelezési vállalkozási szerződés hatályba lépett.  Amennyiben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, és Megbízó új eljárást nem bonyolít le, akkor Szerződő felek jelen szerződésüket véglegesen meghiúsultak tekintik, Megbízott ebben az esetben semmilyen jogcímen Megbízótól kártérítést nem követelhet. 
5.A Megbízott tevékenységének időtartama 

5.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a 4. pontban megjelölt időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt kivitelezési munkáit kivitelező vállalkozó közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés aláírását követően Megbízott feladata az építési beruházás során teljesítendő műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve ezt követően a Projekt kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott jótállási időtartamig a Megbízott kötelezettsége az építési beruházás vonatkozásában a jótállási időszakban történő rendelkezésre állás.

6.Megbízó jogai és kötelezettségei:

6.1. A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szerződés teljesítését. 

6.2. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak. 

A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

6.3. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal.

7. Megbízott jogai és kötelezettségei
7.1. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szerződés tárgyában meghatározott szolgáltatásokat.

7.2. A Megbízott köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében. 

7.3. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételekor haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani.

7.4. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a tevékenységéről. A Megbízott a feladatok ellátásával kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről – a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is – folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni.

7.5. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában.

A Megbízott a szerződés tárgyának teljesítésekor köteles valamennyi iratot, dokumentációt stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.

7.6. Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során köteles együttműködni az Megbízóval, a kivitelezés Vállalkozóival (továbbiakban: Vállalkozó) és Szállítóival a Megbízó követelményei szerint.

7.7. Megbízott feladata 3 munkanapon belül, de legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjáig a zéró dokumentáció elfogadása és a munkakezdési engedély kiadása.

7.8. Megbízottnak, amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során a kiviteli tervtől el kíván térni, úgy a beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát, 3 munkanapon belül köteles jóváhagyni. A Megbízott a jóváhagyását írásban köteles megadni, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.

7.9. Megbízott köteles az egyes munkarészek eltakarása előtt a Vállalkozó értesítését követő 3 munkanapon belül az adott munkarészt ellenőrizni és az ezzel kapcsolatos álláspontját az építési naplóban rögzíteni. 

7.10. Megbízottnak 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy beleegyezését adja, amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személyét a Vállalkozó meg kívánja változtatni.

7.11. A Megbízott köteles a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokra vonatkozó értesítését 3 munkanapon belül ellenőrizni és annak elfogadására vagy elutasítására a Megbízónak javaslatot tenni. 

Írásos jelentés

7.12. A Megbízott a Vállalkozó által leadott munkakezdő jelentést és az előrehaladási jelentést 3 munkanapon belül köteles átvizsgálni.

7.13. Megbízott az előrehaladási jelentés Megbízó képviselője általi kézhezvételt követő 7 napon belül köteles projekt értekezletet összehívni, melynek keretében a Vállalkozó képviselőjével kell megvizsgálniuk a projekt állását.

7.14. Megbízott heti koordinációs értekezlet keretében a Vállalkozó képviselőjével a következő heti munkák előkészítése céljából egyeztetést köteles folytatni, melynek összehívása a Megbízott kötelezettsége, és amelynek időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles írásban a Vállalkozó képviselőjét értesíteni.

7.15. A Megbízottnak minden értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni és a jegyzőkönyvről 3 munkanapon belül a résztvevők és a Megbízó számára másolatot kell küldeni. A jegyzőkönyvben az elvégzendő munkákra a felelősöket és határidőket ki kell jelölni a Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

7.16. Vállalkozónak a megrendelői követelményben meghatározottak szerint megvalósulási tervet kell készítenie és át kell adnia azokat a Megbízottnak átnézés céljából, melyre Megbízottnak 3 munkanap áll rendelkezésére.

Hatáskör

7.17. A Megbízott gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott hatáskörét azzal, hogy amennyiben a Megbízott köteles a Megbízó jóváhagyását kérni egy bizonyos hatáskör gyakorlása előtt, úgy arról a Megbízó a Megbízott megkeresését követő 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatáskör megadását megtagadottnak kell tekinteni.

7.18. Megbízott kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során személyesen közreműködni. Indokolt esetben a Megbízott saját költségén feladatainak teljesítése érdekében más, szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatályos nyilatkozat megtételére jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a Megbízott jogosult.

Utasítási jogkör

7.19. A Megbízott a Projekt kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges mértékben a Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megbízó egyidejű értesítése mellett a Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a kivitelezési szerződés megváltozását.

Közbenső üzempróbák

7.20. A Megbízott jogosult a közbenső üzempróbákon részt venni, változtathat a meghatározott próbák helyén vagy részletein, vagy utasíthatja a Vállalkozót további próbák elvégzésére. Ha a megvizsgálás, ellenőrzés, mérés vagy kipróbálás eredményeként bármely berendezést, anyagot vagy kivitelezést hiányosnak, vagy a szerződéssel össze nem egyeztethetőnek találtak, akkor a Megbízott elutasíthatja azokat, a Vállalkozót megfelelő indokolással értesítve. Ha a Megbízott a próbán nincs jelen, és ellenkező tartalmú értesítést sem küldött, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az a Megbízott jelenlétében zajlott volna. Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatni a Megbízott részére a próbákról készült megfelelően hitelesített jelentéseket. A próba elfogadásáról, jóváhagyásáról a Megbízott a Vállalkozó részére 3 munkanapon belül külön igazolást bocsát ki, mely tartalmazza annak hatályosságát is. Ha a Megbízott nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket.
Ütemterv

7.21. A Megbízott jogosult a Vállalkozót felszólítani az ütemterv hiányosságainak pótlására abban az esetben, amennyiben az nincs összhangban a szerződéssel, vagy a tényleges előrehaladással.

Részteljesítés

7.22. Megbízottnak 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Vállalkozó részére a leigazolt összegű elvégzett munka arányában részteljesítési igazolást (jegyzőkönyvet) átadja.

Létesítmény átvétele

7.23. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a hatóságokkal, Megbízóval és a Megbízottal egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Megbízott feladata, melyre Megbízottnak a Vállalkozó értesítését követő 3 munkanap áll rendelkezésére.

7.24. Megbízott a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás – mely egyben a használatbavételi eljárásnak is minősül - eredményes lezárására vonatkozó jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját akkor adja ki, amikor a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően, az esetleges kisebb, a Létesítmény használatának célját és biztonságát nem befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült, és Vállalkozó a jogerős használatba vételi engedélyt beszerezte, ennek hiányában az átadás-átvételi igazolás kiadását indokolással ellátva visszautasítja és megjelöli azokat a munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell végeznie az igazolás kiadásához.

7.25. Megbízó és a Megbízott által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni.

7.26. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megbízó, illetve a Megbízott a felmérési/építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a rész, szakaszmunkák, illetve a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.

Utófelülvizsgálati eljárás

7.27. Megbízott az utófelülvizsgálati eljárás során tett észrevételeit 3 munkanapon belül írásban köteles a Vállalkozónak és Megbízónak megküldeni. 

Felfüggesztés

7.28. Megbízott a Megbízó jóváhagyásával utasíthatja a Vállalkozót a Létesítmény munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó köteles megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az elhasználódástól, veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, úgy Felek kötelesek a Megbízottal egyeztetetten a felfüggesztés által okozott költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést folytatni.
Pótmunka, többletmunka

 7.29. Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Megbízott felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Megbízott köteles 3 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy: 

- a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak;

- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez;

- a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek megállapításra; 

- a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a jogszabályok megtartása ellenőrizhető legyen;

- az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel az újabb költségek;

- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a Vállalkozó kockázati körébe;

- a költségek felmerülése a feleknek előre nem látható volt.

7.30. A Megbízott a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és Megbízóval közölni. A Megbízott általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a Megbízó külön írásos nyilatkozattal jogosult.   

8.     Megbízási díj, fizetési feltételek

8.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen szerződés 2. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért mindösszesen […],- HUF + ÁFA, azaz […] forint plusz általános forgalmi adó mértékű megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj) illeti meg.
Szerződő Felek az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezéseit alkalmazzák.

8.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. A szerződés teljesítése során a műszaki ellenőr magasépítési szakterületen műszaki ellenőrzést köteles végezni, amennyiben a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében felmerül szakági (pl. gépész, villamos, statikus, stb.) műszaki ellenőr közreműködésének szükségessége, abban az esetben Megbízott feladatát képezi a szakági műszaki ellenőr teljesítésbe történő bevonása, rendelkezésre állásának biztosítása, melynek költségét a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell, azért külön díj nem számítható fel.

8.3. A Megbízó előleget nem fizet. Megbízó a műszaki ellenőri feladatok ellátása szerződésszerűen igazolt teljesítését követően közvetlenül fizeti meg, átutalással, forintban (HUF) az alábbiak szerint.

Fizetési ütemezés: 

Műszaki ellenőr 2 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén

Összege: a teljesítéssel arányos megbízási díj összege

2. részszámla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

Összege: a fennmaradó megbízási díj összege

8.4. A számlát Megbízó nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és megküldeni.

8.5. Megbízott a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, és azt a számviteli szabályok szerint kiállítani.

8.6. A számla melléklete a Megbízói teljesítés-igazolás. Ettől eltérően kiállított számla esetében Megbízó jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. A fizetési határidő csak abban az esetben indul, amennyiben a Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását követően a számlát benyújtotta, a számla számvitelileg szabályosan van kitöltve. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Megbízott késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megbízóval szemben.

8.7. Megbízó a megbízási díj fizetését az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a számla benyújtásától számított 30 napon belül átutalással, forintban teljesíti. 

8.8. Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

8.9. A Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Megbízó számláját a bankja megterhelte. 

9. A jelentések elkészítése és jóváhagyása

9.1. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során a 8.3. pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a számla benyújtását megelőzően jelentéseket kell készíteni olyan formában, ahogy azt a Megbízó kéri. 

9.2. Megbízottnak a jelentést Megbízó felé legkésőbb a készültségi fok elérését követő 5. munkanapon belül be kell nyújtania.

9.3. Megbízott a rész-/ végszámla benyújtására az adott időszakra vonatkozó jelentés Megbízó általi elfogadását, illetve az ez alapján kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult. 

9.4. A Megbízott legkésőbb a kivitelezés befejezését követő 5 munkanappal záró jelentést köteles benyújtani a Megbízó felé. 

9.5. A Megbízó a jelentések kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül értesíti a Megbízottat a részére küldött dokumentumok vagy jelentések elfogadásáról, illetve az esetleges hiánypótlásról. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír elő.

9.6. Elutasítás esetén Megbízó döntését indokolni köteles. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni. 

9.7. Minden jelentés és dokumentum, amelyeket a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. 

10.A Szerződés biztosítékai

10.1. A Megbízó az általa elvégzett, vagy általa megbízott más műszaki ellenőr javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megbízó a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes Ajánlattevő követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. A kötbér mértéke hibás teljesíts esetén 5%.

10.2. A Megbízottat a jelen Szerződés 10.3. pontja alapján kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó megbízási díj 1%/nap. A kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 8 %-a. A kötbért a Megbízó az aktuális kifizetésből történő levonással érvényesítheti. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

10.3. Azon kötelezettségek, feladatok köre, melyek Megbízott részéről történő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetését vonja maga után:

· Megbízott által készítendő jelentések elkészítésével, az érintettek számára történő megküldésével kapcsolatos minden határidő;

· Megbízott által, a Szerződés alapján elkészítendő és/vagy adandó és/vagy elvégzendő bármely határidőhöz kötött:

· írásbeli javaslattétel

· jóváhagyás

· nyilatkozattétel

· igazolás

· adatszolgáltatás

· naplóbejegyzés

· ellenőrzési kötelezettség

határidőben történő elkészítése és/vagy kiadása és/vagy megtétele

10.4. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó Megbízási díj 8%-át, a Megbízó − a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − elállhat a Szerződéstől.

10.5. A Szerződés meghiúsulása vagy a Megbízó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megbízó jogosult a Megbízottól a nettó Megbízási díj 8 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni.

10.6. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, a Megbízottnak felróható bármilyen okból a Megbízónak bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Megbízott kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megbízót terhelő kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.

10.7. Valamely, a Szerződés alapján bármely félnek járó fizetés késedelme esetén a másik fél részére a késedelem kezdőnapján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese fizetendő késedelmi kamatként. A késedelmi kamatot a fizetési határidő lejárata (nem beleszámítva a fizetési határidő utolsó napját) és azon nap közötti időszakra kell számítani, mely napon a fél számláját megterhelték (ezt a napot nem beleértve). 

10.8. A Megbízó az általa elvégzett, vagy általa megbízott más műszaki ellenőr javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megbízó a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes Ajánlattevő követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén a megbízási díj nettó értékének 5%.

11.Szerződésszegés

11.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.

A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért.

11.2. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.

12.A Szerződés felmondása a Megbízó részéről

12.1. A Megbízó a Megbízotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha:

a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy amely a Szerződés vagy a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti); 

b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;

d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

12.2. A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévő fázis megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést.

12.3. A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 

13.A Szerződés felmondása a Megbízott részéről

13.1. A Megbízott a Megbízó részére küldött 60 napos felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést, ha a Megbízó:

a) írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem; vagy

b) ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti lényeges szerződéses kötelezettségeit. 

14.A Szerződés módosítása

14.1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a hatályos jogszabályok (PTK.) és jelen szerződés alapján, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 

14.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie.

14.3. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó.

14.4. A Megbízott köteles írásban értesíteni – változást követően 10 munkanapon belül – a Megbízót a Különös szerződési feltételekben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.

15. Kártalanítás

15.1. A Megbízottnak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízót, annak megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megbízót a Megbízott értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

16.Vis maior

16.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior” akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

16.2. A „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:

a) amelynek előállása a Felek akaratától független,

b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhetett fel

c) amelyet, miután bekövetkezett az adott fél alapvetően nem kerülhetett el vagy nem volt képes ellenőrzése alá vonni és

d) amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható.

16.3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesülnek a vis maior magába foglalhatja az alább felsorolt kivételes eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre korlátozódik: elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

16.4. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

16.5. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

16.6. Ha a „vis maior” körülmények 90 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 

17. Értesítések

17.1. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízott részére: 

	· Szervezet: […]

	· Címzett: […]

	· Cím: […]

	· Telefonszám: […]

	· E-mail: […]


A Megbízó részére:

	· Szervezet: […]

	· Címzett: […]

	· Cím: […]

	· Telefonszám: […]

	· E-mail: […]


A Megbízó képviseletét ellátó PRV Dunántúl Kft. részére:

	· Szervezet: […]

	· Címzett: […]

	· Cím: […]

	· Telefonszám: […]

	· E-mail: […]

17.2. A Megbízott és a Megbízó közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek a Szerződés 17.1. pontjában foglalt módon meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánlott levél a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő elnevezését és számát. 

17.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták. 

17.4. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

17.5. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 




18. A Közreműködők megváltoztatása

18.1. Közreműködők a Megbízott képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, teljesítési segédei és egyéb közreműködői.

18.2. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával változtathatja meg a Szerződés teljesítése körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak a Szerződéstől történő, a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélküli elállására ad okot. A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

18.3. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szerződés teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő pótlásáról. 

19. Összeférhetetlenség

19.1. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

19.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Megbízott – a jelen Szerződésbe és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.

19.3. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti meg, a Megbízó – a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül – jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 

20. Nyilvántartások

20.1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szerződéssel kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában. 

20.2. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat […] év […] hónap […] napjáig meg kell őrizni. A nyilvántartások megőrzésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

20.3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Európai Regionális Fejlesztési Alap Irányító Hatóság, a Európai Regionális Fejlesztési Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szerződés teljesítését igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

21. Egyéb rendelkezések

21.1. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a beszerzési eljárást és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

21.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, illetve nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

22. A viták rendezése; irányadó jog

22.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

22.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

22.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

23. Szerződési példányok

23.1. Szerződő felek a jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag aláírják. A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti. 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattevő ajánlata

	Pécs, 2023. 


	
	Pécs, 2023.



	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
	
	[…]

	Megbízó
	
	Megbízott

	képviseletében: Pfeffer József
	
	képviseletében: […]


IV. Fejezet:

FELADATLEÍRÁS

FELADATLEÍRÁS
Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén projekthez műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljáráshoz

7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070 alatt található használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítása építési beruházás vonatkozásában

Projekt általános bemutatása:
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, Magyarország Kormányának a Bölcsődei nevelés fejlesztése (RRF-1.1.2-2021) kiírt program részeként pályázni kíván a Társulás által működtetett Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásába tartozó Aradi Vértanúk útja alatt meglévő, jelenleg használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsőde kialakítására és az épület felújítására infrastrukturális fejlesztésére.

Az Aradi Vértanúk útja 14. szám alatt található épület eredetileg is óvodai ellátás céljából épült, jelenleg azonban üresen áll, mivel a több mint 100 éves, zártsorú kialakítású épület nem felel meg a mai kor óvoda funkcióval szemben támasztott elvárásainak. A jóval kisebb csoport létszámú (max. 8 fő) családi bölcsödét viszont kényelmesen ki lehet alakítani az épület földszintjén, három utca fronti foglalkoztatóval (3x8=24 fő), közös öltözővel, vizesblokkal, melegítő konyhával és a bölcsődei dolgozók számára kialakított irodával és szociális helyiségekkel. Az épület udvari kijáratát áthelyezésével, megszűnik az angolakna, amellyel az alagsori beázások egy része is megoldható, ezáltal a csoportszobák előtti folyosóról közvetlenül lehet majd kijutni az alsó udvarra, míg a jelenlegi kijárat előtérrel leválasztva az alagsor udvari, gazdasági kijárataként funkcionál a továbbiakban. Az alagsorból a földszintre kerül a melegítő konyha is, közvetlenül a bejárat mellé, ezzel az alagsorban csak a tárolás helyiségei maradnak. Alagsorban kezelni kell az utca felöli falszerkezet vizesedésének problémáit, melyet a járdaburkolat megbontása után a teljes, földalatti falszerkezet, utólagos szigetelésével lehet megoldani.

Alsó udvaron játszóudvar készül a meglévő kialakítás megtartásával, a felső udvaron bölcsődés korú gyermekek számára megfelelő játszóeszközök kerülnek elhelyezésre helyszínrajzon jelölt helyen, mellette fából készült udvari játéktárolóval.

Az épületben teljes körű villamos és gépészeti felújítás készül. Új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre a földszinti teakonyhában elhelyezve, amelyről fűthető a teljes épület a fűtési rendszer átépítése után. Minden helyiségben a parapet konvektorok elbontásra után, a központi fűtés részeként új hőleadók kerülnek beépítésre, melyek termosztatikus szabályozó fejekkel lesznek ellátva.

Jelen kivitelezési feladat engedélyhez kötött építési tevékenység, E-építési napló vezetése szükséges.

A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik.
Érintett ingatlan:

HASZNÁLATON KÍVÜLI ÓVODA ÉPÜLETÉBEN CSALÁDI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA 7621 Pécs, Aradi vértanúk útja 14., HRSZ.: 18070
Főbb kivitelezendő mennyiségek:
Általános kivitelezői feladatok:

TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 
Tartószerkezet 
A meglévő épület hosszfőfalas, hagyományos kisméretű tégla szerkezetből épített részben alagsori kialakítású, földszintes, nyeregtetős épület, udvari szárnyakkal. Az épület korához képest megfelelő állapotú, tartószerkezeti károsodás jelei szemrevételezéssel nem tapasztalhatók. 

A tervezett tartószerkezeti megoldások kielégítik a szabványban és egyéb jogszabályokban előírt követelményeket. A meglévő épületek átalakításának kivitelezési munkáihoz tartószerkezeti kiviteli terveket kell készíteni! 

Épületgépészet 
A meglévő épület hagyományos gépészeti rendszerekkel került kiépítésre. Meglévő gázkazán a felújítás során a korszerű energia hatékony kondenzációs gázkazánra kerül lecserélésre. Fűtési hőleadók (parapet konvektorok) cserére kerülnek és az új központi fűtés radiátorai szabályozó szeleppel kerülnek kiépítésre. Az épület víz, gáz, szennyvíz közművel tervezett. 

Melegvíz igény helyi villamos tározós bojlerrel lesz ellátva, víz- és áram alméréssel. A közvetlen melegvíz vételi helyek számára központi keverő szelepek kerülnek beépítésre (forrázás veszély miatt), ahol a melegvíz hőfoka központilag beállítható. 

Belső terű wc., vizesblokkoknál és zuhanyzóknál elszívó ventillátorok is lesznek beépítve a tetőn át kivezetve.
Épületvillamosság, villámvédelem
A meglévő csatlakozási energiaigény 3x32 A.
A lámpatestek kialakítása a világítási követelményekhez illeszkedik, (PAR. Tükrös, V) tükrös, búrás, IP védett. A létesítmény teljes területén elektronikus működtetésű fénycsöves, kompakt fénycsöves lámpatestek lesznek felcserelve. A vizes helyiségekben jelenlét érzékelőkkel vezérelt lámpatesteket kell alkalmazni. 

A villamos hálózat kialakítása során figyelembe kell venni az építtető igényeit és az épület adottságait. A helyiségekben az alapvető szerelési mód a falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott rézerű vezetékek, süllyesztett kialakítású szerelvények. Az áramkörök, szerelvények kialakítása illeszkedik az adott helyiség funkciójához. 

Az épületegyüttes villámvédelmi besorolása R2-M2-T3-K1-H4. 

Zaj és rezgés elleni védelem 
Az épületbe betervezett épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelem jogszabályban megadott előírásainak. Az épületen belüli és homlokzati szerkezetekre vonatkozó hangszigetelési követelmények az MSZ 15601-1 és az MSZ 15601-2 alapján kerülnek kialakításra. 

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján megállapítható, hogy az épület, illetve a benne folyó tevékenység által keltett zaj közvetlen hatásterülete nincs fedésben védett területtel vagy objektummal. A legközelebbi védett épületeknél az üzemi zajra vonatkozó terhelési határérték kellő biztonsággal teljesül. 

Energetikai követelmények 
A meglévő épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményértékeknek. Az épületet a zártsorú kialakítása miatt csak részlegesen tudjuk megfeleltetni a jogszabályi előírásoknak. Az épület épületszerkezeteinek és rétegrendi terveinek megfelelőségéről a későbbi tervezési szakaszokban külön épületenergetikai számítást kell készíteni!
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

A tervezett épületben a földszinten megvalósult az akadálymentesítés. A bejárati ajtó előtti három lépcsőfok megszüntetésével és a padlósík süllyesztésével a bejárat akadálymentesíthető, az előtér lépcsősorán pedig lépcsőlift kerül elhelyezésre. Az akadálymentesítési megoldások figyelemmel vannak a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédképességükben és értelmi képességükben akadályozott gyerekekre, felnőttekre.
ÉPÜLETSZERKEZETEK 

Kőműves munkák: 
Belső válaszfalak Porotherm 10 N+F, hangszigetelő válaszfal Porotherm Macuphon 20 adalékanyagos beton falazóelem. 

Vakoláshoz nedves vakolat vagy száraz vakolati rendszerek alkalmazhatók. A vakolatok várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje 20 év legyen. A vakolatnak a legutóbbi EN és Magyar Szabvány szerintinek kell lennie. A falazott falak 10 mm alapvakolatból és 3 mm befejező rétegből álló 13 mm vastag burkolóréteget kapnak. A vakolandó falfelület gondosan megtisztítandó és előkészítendő. Minden vakolt felületet gondosan kell simítani, a Megrendelő elvárásainak megfelelő simaság és egyenletesség biztosítása érdekében. Megfelelő rozsdamentes acél profilú sarokelemet, lezárást kell biztosítani az éleknél, csatlakozásoknál és más anyaghoz való kapcsolódásoknál. A vakolat acél sarokelemeit és lezáró peremeit a gyártók utasításainak megfelelően kell rögzíteni.
Áthidalások, nyíláskiváltások: 
Falazott válaszfalakba kerülő nyílások fölé Porotherm A10 kiváltók kerülnek. 

Utólagos homlokzatszigetelési munkálatok: 
Az utólagos hőszigetelés az épület, homlokzatára homlokzatára terjed ki vízszintes értelemben, függőleges értelemben a járda síktól az eresz aljáig. 

A tervezett utólagos hőszigetelés a hő- és páratechnikai számítások alapján homlokzati falfelületen 15,0 cm vastagságban kell, hogy készüljön. Utcafronton belső oldali hőszigetelés készül Ytong Multipor elemekkel. 

A falazatot alaposan le kell tisztítani, lemosni, ahol laza, málló téglarészek vannak, azokat le kell verni és alapvakolatot kell készíteni. Az extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák rögzítése ragasztótapasszal és dűbelezéssel történik. A tiszta, hordképes felületre kell felragasztani a hőszigetelő lapokat. Az egymás fölé kerülő lemezsorokat kötésben kell elhelyezni, laponként a 0,25 m2 nagyságú táblákat min. 2 db, a 0,50 m2 nagyságú táblákat, min. 3 db dűbellel kell rögzíteni. A hőszigetelő táblák felületének megerősítésére ragasztótapaszba beleglettelve üvegháló betét kerül. Felületképzés a színezési terv szerinti vékonyvakolatos rendszerrel készül kapart felülettel, max. 1,5 mm nagyságú szemcsemérettel történik, lábazatnál fagyálló kerámia lapburkolat kerül beépítésre. 

Az utólagos hőszigetelés súlyát a homlokzati szerkezetek, amennyiben a megfelelő technológiát alkalmazzák, biztonsággal hordják. 

Padlóburkolatok: 
Minden vizes helyiségekben kerámia burkolat készül, rendszer azonos lábazati elemmel, egyéb helyeken parketta és vynil padlóburkolat készül. 
Falburkolatok: 
Minden helyiségekben műanyag diszperziós lemosható beltéri akrilfesték készül építtető által kiválasztott színben. Csempeburkolatok 2,0 m magasságig készülnek, 3 mm-es gondosan tömített fúgázással. 

Nyílászárók: 
Általános esetben meglévő, megmaradó belső ajtók, új belső ajtók utólag szerelt beltéri ajtók falazott válaszfalban, dekor fóliás, papírrács betétes ajtólappal, megrendelői igény szerint kiválasztott színben. 

Homlokzati nyílászáró korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászáró (k=1,1 W/m2K) hossztoldott fa tokszerkezettel, amelyek pigmentált felületkezelést kapnak. 

Üvegfelületek árnyékolása: 
Minden homlokzati nyílászáró kézi működtetésű zsaluzia árnyékolással kerül beépítésre. Zsaluzia tokszerkezet rejtett kialakítású. 

Homlokzatképzés: 
Homlokzat felületkezelése aprószemcsés nemesvakolat a meglévő homlokzati színek árnyalataival.
Kivitelezésre rendelkezésre álló idő: 


240 nap
Kivitelezés megkezdése: 




előreláthatólag 2024. 01.01
Becsült érték: 
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Műszaki ellenőri feladatok meghatározása:

A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint:

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,

p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,

q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és

 (4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.

A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező.

Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá:

- A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása.

- Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása, különös tekintettel a kooperációs jegyzőkönyvek készítése.

- Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. 

- Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok.

- Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról.

- A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása.

- Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése.

- A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése.

- Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.

� Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni.


� Kérjük a megfelelő részt aláhúzással jelölni.


� Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!


� Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.


� Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.


� Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy ebben az oszlopban csak olyan munkaterület, illetőleg munkaegység jelölhető meg, mely a nyilatkozat előző táblázatában is szerepel.
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