Ajánlattételi felhívás   
RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén -tervezési beszerzési eljárás” 
7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában

Az ajánlattételi felhívás jog(szabály)i alapja:

Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás („Ajánlatkérő”) állította össze az alábbiak szerint:

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon –és faxszáma:

Ajánlatkérő neve:
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Ajánlatkérő címe:
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Kapcsolattartó személy neve: 
Pfeffer József
Ajánlatkérő telefonszáma: 
20/323-4000
Ajánlatkérő faxszáma:

   
Az eljárás tárgya, FŐBB MENNYISÉGEK:
Az eljárás tárgya: RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
A tervezési terület ismertetése: 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1
Helyszíni térkép kivágat:
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Épület leírása: 
Az építés helye: 
7811 Szalánta - Németi, Zrínyi M. utca 32. hrsz.: 339/1 

Beépítési mód: 
Oldalhatáron álló épület 

Telek területe: 
Hrsz.: 339/1 1523 m2 

Bruttó beépítettség: 
Hrsz.: 339/1 

Meglévő beépítettség: 313,07 m2= 20,56% 

Nettó szintterület: 
Tervezéssel érintett nettó szintterület: 218,80 m2 

Játszóudvar: 
burkolt játszóudvar terület: 41,00 m2 

Tervezett szintek: 
Földszint + Padlástér 

A telek víz, gáz, villany és szennyvíz közművekkel rendelkezik. Tetőről lejövő csapadék szabadon szikkasztva. 

Parkoló mérleg: 
Az OTÉK 4. számú melléklet 5. pontja alapján a bölcsőde oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után 1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül. Az épület felújítása során nem keletkezik plusz parkolási igény mivel alapterület növekedés nem történik.
Tervezési feladat ismertetése:

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, Magyarország Kormányának a Bölcsődei nevelés fejlesztése (RRF-1.1.2-2021) kiírt program részeként pályázni kíván a Társulás által működtetett Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásába tartozó szalántai családi bölcsőde épületeinek infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 
Szalántán a családi bölcsőde a Zrínyi Miklós utca 32. szám alatt meglévő épület utcafronti részében található. Az épület műszaki állapota korának megfelelő, átfogó felújítás során, néhány éve homlokzatait 5 cm vastag hőszigeteléssel látták el, valamint akadálymentesítették az épületet. A családi bölcsőde külső homlokzatának felújítása során a terasz is teljes hőszigetelést kap, valamint cserére kerülnek a külső szerkezetekben található nyílászárók. A meglévő családi bölcsőde egy csoportszobával (5 fő) bővül az épület hátsó részében található helyiségek bevonásával, melyeket, jelenleg az önkormányzat üzemeltet és használatra átad a családi bölcsőde funkció számára. Az épületben két foglalkoztató kerül kialakításra, amelyek a nyitott tornácról közelíthetők meg, az előtereken és a kapcsolódó öltözőkön keresztül. A gyermeköltözőkhöz kapcsolódnak a gyermekmosók, míg az Ény-i csoportszoba előteréből a mozgássérült wc., a délkeleti csoportszoba előteréből pedig a személyzeti mosdó közelíthető meg. A két előtér között helyezkedik el a teakonyha, amelyen keresztül az átjárás biztosított a két funkcionális egységbe. A meglévő teraszról nyílik a külső wc. amely az udvari játszótér funkciót szolgálja ki. Az épület végében kerül elhelyezésre egy tornaszoba, iroda helyiség és a tárolás helyiségei. A tornaszoba a csoportszobából és az udvarról is megközelíthető. Új kondenzációs gázkazán a mozgássérült wc.-ben lesz elhelyezve, amelyről fűthető a teljes épület a fűtési rendszer átépítése után. Minden helyiségben cserére kerülnek a hőleadók, melyek termosztatikus szabályozó fejekkel lesznek ellátva. 

Udvaron játszóudvar készül a helyszínrajzon jelölt helyen, mellette fából készült udvari játéktárolóval. Az udvari, félkész kapu és kerítés pedig a megfelelő felújítás után deszka burkolatot kap. 
Tervező feladata a fejlesztési céloknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése.
Tervezőnek a tervezést, a tervdokumentációk összeállítását az alábbiak szerint szükséges elkészíteni:

A program keretében szükséges minden olyan műszaki elemet szerepeltetni, mely az bölcsőde szabályos működéséhez elengedhetetlen (falak, falburkolatok, belső nyílászárók, padló burkolatok, mosdók, világítás, informatika, stb.) 

TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Tartószerkezet 

A meglévő épület hosszfőfalas hagyományos kisméretű tégla szerkezetből épített földszintes, nyeregtetős épület.. 

A tervezett tartószerkezeti megoldások kielégítik a szabványban és egyéb jogszabályokban előírt követelményeket. A meglévő épületek átalakításának kivitelezési munkáihoz tartószerkezeti kiviteli terveket kell készíteni! 

Épületgépészet 

A meglévő épület hagyományos gépészeti rendszerekkel került kiépítésre. Meglévő gázkazán a felújítás során a korszerű energia hatékony gázkazánra kerül lecserélésre. Fűtési hőleadók radiátorok cserére kerülnek és szabályozó szeleppel kerülnek kiépítésre. Az épület víz, gáz, szennyvíz közművel tervezett. 

Melegvíz igény helyi villamos tározós bojlerrel lesz ellátva, víz- és áram alméréssel. A közvetlen melegvíz vételi helyek számára központi keverő szelepek kerülnek beépítésre (forrázás veszély miatt), ahol a melegvíz hőfoka központilag beállítható. 

Belső terű wc., vizesblokkoknál és zuhanyzóknál elszívó ventillátorok is lesznek beépítve a tetőn át kivezetve. 

Épületvillamosság, villámvédelem
A meglévő csatlakozási energiaigény 3x32 A.
A lámpatestek kialakítása a világítási követelményekhez illeszkedik, (PAR. Tükrös, V) tükrös, búrás, IP védett. A létesítmény teljes területén elektronikus működtetésű fénycsöves, kompakt fénycsöves lámpatestek lesznek felcserelve. A vizes helyiségekben jelenlét érzékelőkkel vezérelt lámpatesteket kell alkalmazni. 

A villamos hálózat kialakítása során figyelembe kell venni az építtető igényeit és az épület adottságait. A helyiségekben az alapvető szerelési mód a falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott rézerű vezetékek, süllyesztett kialakítású szerelvények. Az áramkörök, szerelvények kialakítása illeszkedik az adott helyiség funkciójához. 

Az épületegyüttes villámvédelmi besorolása R2-M2-T3-K1-H4. 

Zaj és rezgés elleni védelem 
Az épületbe betervezett épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelem jogszabályban megadott előírásainak. Az épületen belüli és homlokzati szerkezetekre vonatkozó hangszigetelési követelmények az MSZ 15601-1 és az MSZ 15601-2 alapján kerülnek kialakításra. 

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján megállapítható, hogy az épület, illetve a benne folyó tevékenység által keltett zaj közvetlen hatásterülete nincs fedésben védett területtel vagy objektummal. A legközelebbi védett épületeknél az üzemi zajra vonatkozó terhelési határérték kellő biztonsággal teljesül. 

Energetikai követelmények 
A meglévő épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményértékeknek. Az épület épületszerkezeteinek és rétegrendi terveinek megfelelőségéről a későbbi tervezési szakaszokban külön épületenergetikai számítást kell készíteni!
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

A tervezett épületben megvalósult az akadálymentesítés. Az akadálymentesítési megoldások figyelemmel vannak a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédképességükben és értelmi képességükben akadályozott gyerekekre, felnőttekre.
ÉPÜLETSZERKEZETEK 

Kőműves munkák: 
Belső válaszfalak Porotherm 10 N+F, hangszigetelő válaszfal Porotherm Macuphon 20 adalékanyagos beton falazóelem. 

Vakoláshoz nedves vakolat vagy száraz vakolati rendszerek alkalmazhatók. A vakolatok várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje 20 év legyen. A vakolatnak a legutóbbi EN és Magyar Szabvány szerintinek kell lennie. A falazott falak 10 mm alapvakolatból és 3 mm befejező rétegből álló 13 mm vastag burkolóréteget kapnak. A vakolandó falfelület gondosan megtisztítandó és előkészítendő. Minden vakolt felületet gondosan kell simítani, a Megrendelő elvárásainak megfelelő simaság és egyenletesség biztosítása érdekében. Megfelelő rozsdamentes acél profilú sarokelemet, lezárást kell biztosítani az éleknél, csatlakozásoknál és más anyaghoz való kapcsolódásoknál. A vakolat acél sarokelemeit és lezáró peremeit a gyártók utasításainak megfelelően kell rögzíteni.
Áthidalások, nyíláskiváltások: 
Falazott válaszfalakba kerülő nyílások fölé Porotherm A10 kiváltók kerülnek. 

Utólagos homlokzatszigetelési munkálatok: 
Az utólagos hőszigetelés az épület, terasz által határolt homlokzatára terjed ki vízszintes értelemben, függőleges értelemben a terasz csatlakozástól az eresz aljáig. 

A tervezett utólagos hőszigetelés a hő- és páratechnikai számítások alapján homlokzati falfelületen 15,0 cm vastagságban kell, hogy készüljön. 

A falazatot alaposan le kell tisztítani, lemosni, ahol laza, málló téglarészek vannak, azokat le kell verni és alapvakolatot kell készíteni. Az extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák rögzítése ragasztótapasszal és dűbelezéssel történik. A tiszta, hordképes felületre kell felragasztani a hőszigetelő lapokat. Az egymás fölé kerülő lemezsorokat kötésben kell elhelyezni, laponként a 0,25 m2 nagyságú táblákat min. 2 db, a 0,50 m2 nagyságú táblákat, min. 3 db dűbellel kell rögzíteni. A hőszigetelő táblák felületének megerősítésére ragasztótapaszba beleglettelve üvegháló betét kerül. Felületképzés a színezési terv szerinti vékonyvakolatos rendszerrel készül kapart felülettel, max. 1,5 mm nagyságú szemcsemérettel történik, lábazatnál fagyálló kerámia lapburkolat kerül beépítésre. 

Az utólagos hőszigetelés súlyát a homlokzati szerkezetek, amennyiben a megfelelő technológiát alkalmazzák, biztonsággal hordják. 

Padlóburkolatok: 
Minden vizes helyiségekben kerámia burkolat készül, rendszer azonos lábazati elemmel, egyéb helyeken vynil padlóburkolat készül. 
Falburkolatok: 
Minden helyiségekben műanyag diszperziós lemosható beltéri akrilfesték készül építtető által kiválasztott színben. Csempeburkolatok 2,0 m magasságig készülnek, 3 mm-es gondosan tömített fúgázással. 

Nyílászárók: 
Belső ajtók utólag szerelt beltéri ajtók falazott válaszfalban, dekor fóliás, papírrács betétes ajtólappal, megrendelői igény szerint kiválasztott színben. 

Homlokzati nyílászáró korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászáró (k=1,1 W/m2K) hossztoldott fa tokszerkezettel, amelyek pigmentált felületkezelést kapnak. 
Üvegfelületek árnyékolása: 
Minden homlokzati nyílászáró kézi működtetésű zsaluzia árnyékolással kerül beépítésre. Zsaluzia tokszerkezet rejtett kialakítású. 

Homlokzatképzés: 
Homlokzat felületkezelése aprószemcsés nemesvakolat a meglévő homlokzati színek árnyalataival.
HELYISÉGLISTA 

Földszint 

FOGLAKOZTATÓ 37,97 M2 

TÁROLÓ 5,79 M2 

KÜLSŐ WC. 5,38 M2 

GYERMEK ÖLTÖZŐ 17,66 M2 

GYERMEK MOSDÓ 4,84 M2 

ELŐTÉR 12,77 M2 

MS. WC. 6,07 M2 

TEAKONYHA 11,75 M2 

ELŐTÉR 9,87 M2 

SZEMÉLYZETI MOSDÓ 4,33 M2 

GYERMEK ÖLTÖZŐ 10,94 M2 

GYERMEK MOSDÓ 5,66 M2 

FOGLALKOZTATÓ 24,82 M2 

TORNASZOBA 38,94 M2 

IRODA 8,75 M2 

KÜLSŐ TÁROLÓ 6,65 M2 

TÁROLÓ 6,61 M2 

MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 218,80 M2
A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania:
Elkészítendő tervdokumentáció:

A tervezés megkezdése előtt környezeti állapotfelmérést szükséges készíteni, amely dokumentációban szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés milyen módon fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat.
Engedélyezési terv: Az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció, amely tartalmazza az alábbi munkarészeket:

· építészeti terv (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványtervek, műszaki leírás)

· statikai leírás

· erős és gyengeáramú leírás

· gépészeti leírás és energetikai számítás

· akadálymentesítési terv

· tűzvédelemi tervdokumentáció

· felvonó terv

· környezet és kertépítészeti leírások

· PMJVÖ Tervtanácsi véleményhez szükséges anyag elkészítése, amelyre további tervek elkészítése szükséges (látványterv, környezetbe illesztés, stb.)

A rendelkezésre álló műszaki tartalom alapján költségvetésbecslés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével).
Kiviteli terv: Az épület kivitelezéséhez szükséges részletes tervek az alábbiak szerint:

· építészeti terv (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, konszignációk, csomópontok, műszaki leírás

· statikai kiviteli tervdokumentáció

· erős és gyengeáramú tervdokumentáció

· gépészeti tervdokumentáció

· külső közműcsatlakozások tervdokumentációja

· akadálymentesítési tervdokumentáció

· tűzvédelmi tervdokumentáció

· felvonó tervdokumentáció

· környezet és kertépítészeti tervdokumentáció

· projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése

Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével).

A tervezés során a keletkező hulladék és annak elszállításának mértékét minimalizálni szükséges. Törekendi kell a bontási hulladék újrahasználatára/újrahasznosításásra. 

A létesítmények, közlekedési kapcsolatok tervezés során érvényesíteni szükséges az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, amelynek módját szükséges bemutatni.

Tervezőnek szükséges az projektterületen érintett közműszolgáltatókkal egyeztetést folytatnia, a szükséges hozzájárulásokat beszereznie.

A beruházás keretében elszámolható építési költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, folyó évre vonatkozó Építőipai Költségbecslési Segédlet figyelembevételével kell meghatározni.

Tervezőnek vizsgálni szükséges, hogy az épületek azbesztet tartalmaznak-e. Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében. 

Az érintett építmények (épület és műtárgy), valamint közlekedési létesítmények felmérése + geodézia, esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata.

Ahol út-terv készítése szükséges, ott engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.

Közterületeken lévő építmények esetén szükséges megtervezni valamennyi szakág tekintetében: kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos terveket.

Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.

Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés biztosítása a beruházás megvalósítása esetén.

Amennyiben a projekt megvalósul a beruházás teljes ideje alatt minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetést kell ellátni, megrendelői jelzés esetén a kooperációkon a generál és a szakági Tervezőknek részt kell venni.

Minden szakágra kiterjedően a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti megvalósítást gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok megtétele, szükség esetén, kiegészített, módosított tervek elkészítése a feladata. 

Kivitelezői változás bejelentések benyújtása esetén minden szakágra kiterjedően a benyújtott anyagokat véleményezése a feladata a benyújtást követően 5 munkanapon belül.

Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításában való részévétel 

· Közbeszerzési dokumentáció mellékleteinek összeállítása

· Kiegészítő tájékoztatás során felmerülő kérdések megválaszolása

· Ajánlatok ellenőrzése

· Bírálatban való részvétel

Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni:

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· MSZ 24203-7:2022 – Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék

· „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című segédlet 
· RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú projekt előírásai
A megvalósítás várható ideje: 2023. december 31.
A megvalósítás tervezett időtartama: 4 hónap

A terveket (engedélyes és kiviteli terv) 5 példány papír alapú és 1db digitális, pdf. és szerkeszthető példányban szükséges leszállítani.

Tervezőnek árajánlatát az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozódíj megbontása szerint kell megadnia, melynek tartalmaznia kell a felhasználási jog ellenértékére vonatkozó jogdíjat.
Az eljárás típusa:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás.
Ajánlattételi Dokumentáció:

Ajánlatkérő jelen eljáráshoz külön Ajánlatkérési Dokumentációt nem készített, azt az Ajánlattételi Felhívás tartalmazza.
Szerződés: 
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
Szerződés típusa: Tervezési szerződés 

A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Szerződés tárgya: Engedélyes és kiviteli terv készítése
A szerződés véghatárideje: 2023. július 31.
A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

Figyelemmel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre állni, együttműködés a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárásokban, jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás eredményes lezárásával.

A nyertes Ajánlattevő – adott esetben, ha bármelyik eljárás eredménytelenül zárulna - köteles rendelkezésre állni az ismételten megindított eljárások esetén is.

Figyelemmel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő feladata a tervezői művezetés is, köteles rendelkezésre állni a projekt megvalósítása lezárásának időpontjáig.

A nyertes Ajánlattevőt a rendelkezésre állásért külön díjazás nem illeti meg.

A rendelkezésre állás és az esetlegesen felmerülő tervezői művezetés ellenértékét az Ajánlattevő a nettó tervezési díjba számítsa be. 

Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Ajánlatkérő a tervezési díjat a szerződésszerű végteljesítés után, a teljesítési igazolás kézhezvételét követően számla ellenében utófinanszírozás keretében a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

Tervező 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
A számlázási rend meghatározása

1. rész-számla:

Esedékessége: az engedélyes terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. 

Összege: az engedélyes terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a. 

2. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a kiviteli terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. 

Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a. 
Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződések teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt (Art.) teljes körben alkalmazza.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat, részekre történő ajánlattétel: 

Az Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre, valamint részajánlat-tételre nem biztosít lehetőséget, a szolgáltatás egységes kezelése érdekében.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
1.
Szavatosság: A nyertes Ajánlattevő szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek.

2.
Jótállás: A nyertes Ajánlattevő a teljesítést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. A nyertes Ajánlattevő jótállási kötelezettsége fenti időpontban kezdődik, s ettől az időponttól számított 3 évig áll fenn. 

A jótállás időszaka alatt a nyertes Ajánlattevő köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul megkezdeni a tervben szereplő hiba kijavítását, azt a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül köteles befejezni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a nyertes Ajánlattevő költségére és felelősségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni. 

3.
Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a nyertes Ajánlattevő költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

A nyertes Ajánlattevőt hibás teljesítés esetére, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé. 

A kötbér alapja: az adott tervezési fázishoz tartozó tervezési díj nettó értéke.

Kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 5%. 

A Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más tervező javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes Ajánlattevő követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. 

A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. 

4.
Késedelemi kötbér: a szolgáltatás nyertes Ajánlattevőnek felróható okból történő tervezési munkával összefüggő kötelezettség késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a tervezési díj nettó értékének 1%-a, melynek maximum értéke tervezési díj nettó értékének 8%-a. 

A kötbér a késedelem megszűnésével, a Tervező által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

5.
Meghiúsulási kötbér: 

Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem véghatáridőhöz képest eléri a 8 napot és a nyertes Ajánlattevő a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a nyertes Ajánlattevő hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő a késedelmi kötbér összegén felül, a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 5%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken.

6.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes Ajánlattevő felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a nyertes Ajánlattevő közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt altervezője okozta.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Gazdasági és Pénzügyi Alkalmassági feltételek:

Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
Műszaki és szakmai Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

A.1/ az alábbi szakemberrel:
legalább 1 fő tervezővel, aki építészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

Felhívom a t. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a tervezés során szükségessé válik további szaktervezők bevonása, ez az Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

A MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság A.1./ pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolásaként elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát (3. számú melléklet), hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek.
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1./  Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a beszerzési eljárások keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározott melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kifizetés abban az esetben teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül.
2./ Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

3./ Amennyiben a tervezés során szükségessé válik további szaktervezők bevonása, ez Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

4./ Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerződés teljesítése során elkészített, szerzői jog védelme alá eső tervekkel kapcsolatosan területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez a tervek átdolgozására is. 

5./2. Az Ajánlattevőknek az ajánlati árukat a felhasználói jogról való joglemondás ellenértékének figyelembe vételével szükséges meghatározniuk, azt az Egyösszegű nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell.

6./ Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a T. Ajánlattevőket, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerződés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 

Ennek alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell min. 1.000.000,- HUF/káresemény és min. 5.000.000,- HUF/év kártérítési összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.

7./ Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti a jogát arra, hogy a jelen beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.

ajánlattevő által benyújtandó egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell:

D.1/ Felolvasólap, mely tartalmazza: cégszerűen aláírt felolvasólapot, amely tartalmazza: az ajánlattevő adatait (név, székhely, telefon, fax, e-mail, kapcsolattartó neve, telefonszáma), az értékelésre kerülő szempontra tett ajánlatot, figyelemmel az Ajánlattételi Felhívás Egyéb Információk 5./2. pontjára
D.2/ cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozat (2. melléklet), amely tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, (hogy):

· az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá a szerződéstervezet elfogadásáról;

· bevonja a tervezés során szükséges további szaktervezők(et);

· legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlattételi Felhívás Egyéb Információk 6./ pontjában előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással rendelkezik;

· a felhasználási jogok átruházásáról;

· a tervezési szerződés teljesítése során elkészített tervekkel kapcsolatosan keletkező szerzői jog átruházásáról;

· műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről (A.1/)

· az alvállalkozók igénybevételéről 

D.3/ az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintáját.

D.4/ konzorciumi megállapodást, ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk,
Adminisztratív információk:

Az ajánlatban minden dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljes körben biztosítja.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023/06/12.

10:00 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: gusaerna@ph.pecs.hu
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2023/06/12 

14:15 óra
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosultak: Ajánlatkérő, Ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.

Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Eredményhirdetés: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket a bontástól számított 30 napon belül írásban értesíti.

Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 10 napon belül.

Egyéb adminisztratív információk: 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: gusa.erna@ph.pecs.hu 
Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban kijelölt kapcsolattartási pont: 

	Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.

	Postai cím: Teréz utca 11-13

	

	Város/Község: Pécs
	Postai irányító-szám: 7621         
	Ország: HU

	Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Farkas Zita
	Telefon: 06-72/511-608
              

	E-mail: prvdunantulkft@gmail.com 
	


Az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be a megadott határidőig a  gusa.erna@ph.pecs.hu címre.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2023/05/30

1.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

(ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)

1. Ajánlattevő

Név:


Székhelye:


Telefon:
Fax:


E-mail:


2. Ajánlattétel tárgya:

RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
3. Ajánlat:

	1.
	Nettó Ajánlati Ár
	… HUF


	1.1.
	Engedélyes terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is
	… HUF

	1.2.
	Kiviteli terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is
	… HUF


Keltezés (helység, év, hónap, nap)

                                                                                   ………………………………………………

                                                                                          (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                                 meghatalmazott képviselő aláírása)

1.2. számú melléklet
Felolvasólap

(KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név:


Székhelye:


Telefon:
Fax:


E-mail:


Tagok adatai (név, székhely):


2. Ajánlattétel tárgya:
RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
3. Ajánlat:

	1.
	Nettó Ajánlati Ár
	… HUF


	1.1.
	Engedélyes terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is
	… HUF

	1.2.
	Kiviteli terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is
	… HUF


Keltezés (helység, év, hónap, nap)

                                                                                   ………………………………………………

                                                                                          (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                                 meghatalmazott képviselő aláírása)

2. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
tárgyban indított Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője
 – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy:

· jelen beszerzési eljárásban kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(oka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,

· az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, 

· az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk, 

· a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,

· eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint,

· az Ajánlattételi felhívás Egyéb Információk 3./ pontjában foglaltak szerint tudomással bírunk arról, hogy amennyiben a tervezés során szükségessé válik további szaktervezők bevonása, úgy az a beszerzésben előírtaknak megfelelően feladatunkat képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nincs lehetőség

· az Ajánlattételi felhívás Egyéb Információk 6./ pontjában előírt mértékű felelősségbiztosítással

· rendelkezünk/

· nyertességünk esetén megkötjük, 

· tudomással bírunk arról, hogy amennyiben a felelősségbiztosítással szerződéskötés időpontjában nem rendelkezünk, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül,

· nyertességem esetén a megkötendő tervezési szerződés teljesítése során elkészített tervekkel kapcsolatosan keletkező szerzői jogomat – az ajánlatomban rögzített díj ellenében – átruházom Megrendelőre, valamint tudomásul veszem, hogy ennek alapján Megrendelő a szerzői jog védelme alá eső tervekkel kapcsolatosan területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez a tervek átdolgozására is,

· megfelelek az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Felhívás Műszaki, és szakmai alkalmasság A.1./pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
· a teljesítésbe bevont szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, és ezt követően a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak,

· tudomással bírunk arról, hogy a kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül

· társaságunk a szerződés teljesítéséhez 

· nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

· az alábbi a beszerzés részét képező területeken (munkaterület, munkaegység) kíván alvállalkozót igénybe venni:

	A beszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység)


	1.
	

	2.
	

	3.
	


· ezennel megjelölöm fenti munkarészek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t:

	
	Igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye

	A beszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül


	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Keltezés (helység, év, hónap, nap)


…………………………………………


   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 


meghatalmazott képviselő aláírása)

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészt,

Név: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Székhely: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 1.

Képviseli: Pfeffer József
Adószám: 15587086-1-02
Bankszámlaszám: 10024003-00003576-04020018
Számlavezető pénzintézet: 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt

másrészt, a(z)

Név: […]
Székhely: […]

Képviseli: […]

Adószám: […]

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám: […]

Számlavezető pénzintézet: […]

mint Tervező (továbbiakban: Tervező), együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

I.

PREAMBULUM

Megrendelő 2023. év __________ hó _______ napján RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában tárgyban beszerzési eljárást indított.
1. Megrendelő a szolgáltatással szemben támasztott alapvető műszaki-szakmai követelményeket a beszerzési eljárásban Tervező rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Tervező ezeket a követelményeket a beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta.

2. Megrendelő a beszerzési eljárásában benyújtott ajánlatot megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta és döntését az elbírálást követően 2023. __________ hó _______ napján írásban kihirdette. Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Tervező lett.

3. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező feladatleírásnak, valamint a Tervező beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:
II.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen tervezési szerződés alapján a RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában engedélyes és kiviteli tervek elkészítése mint munkával elérhető eredmény létrehozására vállalkozik.
Tervező feladatát képezi az Ajánlattételi Felhívásban előírt tartalommal és feltételekkel az Ajánlattételi Felhívás IV. fejezet pontjában részletezett feladatok elvégzése.

4. Az engedélyes és kiviteli terveket a jogszabályban előírt továbbá a megvalósíthatósághoz szükséges léptékben kell elkészíteni, megtervezni.

A terveknek az alábbi jogszabályokra, szabványokra és felhívásokra figyelemmel kell készülniük:

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· MSZ 24203-7:2022 – Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék

· „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című segédlet 

· és minden egyéb jogszabály, amely a kivitelezésre alkalmas terv elkészítéséhez szükséges.
· RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú projekt előírásai

5. A tervdokumentációk példányszáma:

A engedélyes terveket és kiviteli terveket pályázatonként 5-5 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf és szerkeszthető példányban szükséges átadni.

Az árazatlan költségvetést Tervezőnek a fenti példányszámon túl digitális adathordozón, szerkeszthető (CD/DVD) változatban is Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania..

6. A tervdokumentáció egészét Tervező 1 db digitális (pdf és dwg formátumban) és szerkeszthető formában is köteles a Megrendelő számára biztosítani olyan módon, hogy a Megrendelő rendelkezésére álló szoftverek alkalmasak legyenek annak megnyitására és a dokumentáció sokszorosítását lehetővé tegye.

III.

KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK

7. Szerződő Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy későbbi időben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

8. A Tervező és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.
9. Tervező értesíti Megrendelőt, ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé. Ezek teljesítésére Megrendelő a megkeresés időpontjától számított 5 napon belül köteles intézkedni.

10. Amennyiben a tervezési folyamatot (bármilyen, a Tervező hibáján kívül eső oknál fogva) Megrendelő 5 munkanapot meghaladóan szünetelteti, Tervező jogosult jelen szerződést felmondani. A tervezési folyamat megszakadása miatt keletkező közvetlen költségeken kívül Tervező időarányosan felszámíthatja a tervezési folyamat megszüntetésének kezdetéig elkészült munkarészekre eső díjat.

11. Szerződő felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás, stb.) kötelesek 5 munkanapon belül írásban a másik fél tudomására hozni.

IV.

TERVEZŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

12. A Tervező a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

13. A Tervező köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

14. Tervező kötelezettséget vállal azért, hogy a tervezés teljesítése során valamennyi jogszabályi, valamint egyéb szakmai, stb. előírást maradéktalanul betart és érvényesít, s kijelenti, hogy mindezek érvényesítésével kapcsolatos költségeket tervezési díjába beépítette. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek teljes mértékben a Tervezőt terhelik. 

15. Tervező jogosult a - Megrendelő beleegyezése esetén - a megjelölt határidők előtti tervszállításra is.

16. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.

17. Tervező köteles a vállalt tervezési munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági előírások, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt megadott helyen a Megrendelő képviselőjének átadni. 

18. Tervező - a szerződésben meghatározott díjért és határidőre - a szerződéses ajánlatának a megtételekor érvényes jogszabályok szerinti teljesítésére köteles, valamint ha a tervezés során szükségessé válik további szaktervezők bevonása, ez Tervező feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

19. Amennyiben a szerződéses ajánlat megtétele után hatályba lépett jogszabályok a szerződés tartalmának megváltoztatását teszik szükségessé, úgy a felek a szerződést módosíthatják, vagy a szerződéstől elállhatnak. Ez utóbbi esetben Tervezőt az elvégzett munka költségei fejében a tervezési díj időarányos része illeti meg.

A Felek által az ajánlat megtétele után hatályba lépett jogszabályok miatt történő szerződésmódosítása nem eredményezheti a tervezési díj növekedését. 

20. Tervező köteles együttműködni Megrendelő egyéb vállalkozóival, akik a projekt megvalósításával állnak kapcsolatban.

21. Tervező köteles a kivitelezési eljárás során a Megrendelő rendelkezésre állni és vele együttműködni a tervdokumentációval kapcsolatban felmerült kérdések, hiánypótlási igények (beleértve a tervrajzot is) megválaszolásával kapcsolatban, továbbá a beruházási kivitelezés teljes időtartama alatt. A Tervező köteles a Megrendelő rendelkezésére állni a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló eljárásokban, azok eredményes lezárásig, továbbá tervezői művezetőként projekt megvalósításának időpontjáig.

22. Tervező felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. A tervező az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Tervező kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

23. Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ha a Tervező a jelen IV. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni

24. Tervező az engedélyes és a kiviteli tervek készítése során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel vagy annak képviselőivel, továbbá. az összes hatósággal, szakhatósággal és közműszolgáltatóval.

25. Az engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció készítése során a Tervező köteles az érintett felekkel heti rendszerességgel kooperációs egyeztetés keretében tisztázni a felmerülő kérdéseket, valamint tájékoztatni a készültségi állapotról.

26. Tervező tudomásul veszi, hogy minden jelentés és dokumentum, így például térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, tanulmányok, adatbázisok és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Tervező a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Tervezőnek a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot Megrendelő részére. A megrendelő a terveket és a tervek alapján elkészült létesítményeket szabadon átalakíttathatja és átépíttetheti. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Tervező a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Tervező minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíjról kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a tervezési díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

27. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

V.

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

28. Megrendelő jogosult beletekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeit jelezni, melyet Tervezőnek figyelembe kell vennie a tervezési folyamat során. A Megrendelő köteles a Tervezővel a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni.

29. Megrendelő köteles a Tervező által kért adatszolgáltatást határidőn belül biztosítani. A tervszállítási határidők csak abban az esetben érvényesek, ha Megrendelő időben eleget tesz meghatározott – Tőle elvárható – adatszolgáltatási kötelezettségének. Ellenkező esetben a szállítási határidők a késedelem mértékével automatikusan kitolódnak. 

30. Megrendelő kiköti a rendelkezés jogát a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek is átadható felhasználási, hasznosítási jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is, az átvétel és tervezési díj megfizetésének időpontjától. A tervezési díj e jogok átadásának ellenértékét is magában foglalja.

31. A Tervező a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik, amely kiterjed a szerzői jogi oltalom alatt álló mű átdolgozására és értékesítésére, amelyhez Tervező jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezetten hozzájárul. A jelen szerződés alapján elkészült tervek tulajdonjoga a Megrendelő általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével a Megrendelőre száll át és azok felhasználási jogát is megszerzi.
32. Amennyiben Tervezőnek az Ajánlattételi felhívásban és a feladatleírásban nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Tervező által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Tervező rendelkezésére bocsátja. 

33. Megrendelő biztosítja az egyéb kapcsolódó és meglévő információinak és dokumentációjának olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Tervező feladatainak elvégzéséhez szükséges, a Tervező költségviselése mellett.

34. Megrendelő jogosult a Tervező tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Tervező szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Tervező nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el, és nem is hivatkozhat arra.

35. Ha a kiviteli terv dokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg, Megrendelő korszerűségi nyilatkozatot köteles kérni a Tervezőtől, ennek elmulasztása esetén Tervező szavatossági felelőssége megszűnik. A tervdokumentáció korszerűsítését, aktualizálását (korszerűségi felülvizsgálat) csak a Tervező végezheti külön szerződésben megállapított feltételek mellett, a Megrendelő által fizetett térítés ellenében.
VI.

TELJESÍTÉS

36. A teljesítés véghatárideje:

Megrendelő kijelenti, hogy mivel Tervező köteles rendelkezésre állni és együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában - így különösen, de nem kizárólagosan a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásokban, valamint tervezői művezetőként, - ebből kifolyólag jelen szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt megvalósításának eredményes lezárásával, melyet Tervező kifejezetten tudomásul vesz.

Megrendelő felhívja Tervező figyelmét, hogy jelen eljárásban foglalt beruházás kapcsán támogatási kérelmet nyújtott be, melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződés megkötésére, teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő ezen körülményt egyúttal előírja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybaléptető feltételként is.

Megrendelő a szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételeként előírja a jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás megvalósítására vonatkozó Támogatói Szerződés aláírását elfogadása. 
A szerződés véghatárideje: 2023. július 31.
A Tervező előteljesítésre jogosult.

37. A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
38. A teljesítés módja: a teljes tervdokumentáció átadása. A tervdokumentációkat a 7. pontban meghatározott példányban és formában szükséges teljesíteni.

39. A Tervező a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

40. A Tervező köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

41. Megrendelő a szerződésben szereplő munkát átvételi elismervénnyel (mennyiségi teljesítés), illetve a terv minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvvel (teljesítés-igazolás) veszi át a Tervezőtől.

42. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a tervdokumentáció a műszaki-esztétikai követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel, a tervdokumentáció alapján a kivitelezés gazdaságosan megvalósítható.

43. Ha a tervdokumentáció a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányos. Amennyiben az átvételre felajánlott tervdokumentáció kellékhiányos, úgy Tervező köteles az összes mennyiségi vagy minőségi hiány pótlására, ill. javítására és a munka ismételt felajánlására a hiány közlésétől számított 5 naptári napon belül, azzal, hogy a hibás teljesítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

44. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét, mely a felek eltérő megállapodása hiányában  maximum 5 munkanap.

45. A munka bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indokolását a kijavítás érdekében köteles a Tervező tudomására hozni. 

46. A Tervezőnek a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha ezt a Tervező elmulasztja, a Megrendelő jogosult más személyekkel elvégeztetni, és összes kiadását a Tervezőre továbbhárítani. 

47. Amennyiben a teljesítés hibás volta a felek között vitás, megfelelő szakértő kirendelését kérhetik. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Tervezőt terhelik, ellenkező esetben a Megrendelőt.

48. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, és egyébként a tervdokumentáció kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Tervező köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és 5 munkanapon belül elhárítani.

49. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Tervező hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Tervező köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Tervező költségére.

VII.

TERVEZÉSI DÍJ

50. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Tervezőt a tervdokumentáció szerződésszerű és hiánytalan elkészítése ellenében […] Ft + ÁFA, azaz […] forint plusz általános forgalmi adó összegű tervezési díj illeti meg, az alábbiakban részletezettek szerint:
1.1.
Engedélyes terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is













… HUF

1.2.
Kiviteli terv nettó tervezési díj, mely magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét is














… HUF

Szerződő Felek az általános forgalmi adó fizetése tekintetében a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el. 

51. A tervezési díj a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentációra vonatkozik és a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Tervező a tervezési díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A tervezési díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. 

52. A Tervező kijelenti, hogy a fent megjelölt tervezési díjban a feladat és a tervezési helyszín teljes ismeretében állapodott meg és a díjában megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleges tervezési és igényszintbeli bizonytalanságokra.

53. A tervezési díj magában foglalja a Tervező tevékenységének munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat, valamint a Megrendelő részére átadott 28. pontban részletesen körülírt felhasználói jog ellenértékét. 

54. A tervezési díj magába foglalja Tervező 23. pontban meghatározott rendelkezésre állását és érdemi állásfoglalását a Megrendelő javára a műszaki ellenőri, és a kivitelezői pályáztatás szakaszában, kiterjed továbbá a tervezői művezetésre, és magában foglalja a rendelkezésre állását és érdemi szakvéleményét a munkaterület, a kivitelezés, és a műszaki-átvételi eljárás során.

55. Tervező kijelenti, hogy vállalása a szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a szerződésben szereplő feladatok szakszerű és a Megrendelő igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek, szakmai előírásoknak és a szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatához szükséges. A szerződés létrejöttét követően a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a tervezési díj módosítására többletköltségek érvényesítésére a Tervező nem jogosult.

VIII.

ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS

56. Megrendelő előleget nem fizet.

57. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartalma alatt Tervező 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint:

1. részszámla: Tervező számla benyújtására az engedélyes terv - szerződésszerű és igazolt elkészítését követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon jogosult.

Összege: az engedélyes terv készítésére vonatkozó tervezői díj és a tervhez kapcsolódó jogdíj 100 %-a: […] Ft + ÁFA, azaz […] forint plusz általános forgalmi adó 

2. részszámla (végszámla): Tervező számla benyújtására a kiviteli terv - szerződésszerű és igazolt elkészítését követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon jogosult.

Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és tervhez kapcsolódó jogdíj 100 %-a: […] Ft + ÁFA, azaz […] forint plusz általános forgalmi adó

Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítést követő 5. munkanapig köteles nyilatkozni (teljesítési igazolás), Tervező ezt követően jogosult számla benyújtására.

58. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Tervező követelését elismertté, s nem teremt alapot a Tervező számára tervezési díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a tervezési díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Tervező a teljesítési igazolásban szereplő tervezési díj összegéről az alább részletesen megjelölt szabályoknak megfelelően kiállítsa a számláját és azt benyújtsa a Megrendelőhöz, és azt a Megrendelő befogadja. 

59. A számla benyújtását megelőzően Tervező köteles a Megrendelő illetékes képviselőjével egyeztetni. A számla tartalmának a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell lennie.

60. A számlát Megbízó nevére kell kiállítani és címére megküldeni. A számlán fel kell tüntetni a tervdokumentáció megnevezését.

61. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő a tervezési díjat szerződésszerű rész,- és végteljesítés után, a teljesítésigazolás kézhezvételét követően számla ellenében a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

62. A fizetési határidő csak abban az esetben indul, amennyiben a Tervező minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve.

63. Megrendelő fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot követelni.

64. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

65. Megrendelő kijelenti, hogy a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt (Art.) rendelkezéseit alkalmazza, azaz amennyiben nyertes ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, abban az esetben a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást kell benyújtania a számla mellékleteként.

66. A Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele szemben nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul. 

67. Valamennyi (rész)számla tekintetében alkalmazandó előírás: a számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, és a szerződés tárgyát. A számla melléklete a teljesítés-igazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Megbízott késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:

· a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,

· a fizetési határidőt,

· bankszámlaszámot, bank nevét,

· adószámot,

· a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és annak számát

IX.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

68. A Tervező szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek.

69. Jótállás: A Tervező a teljesítést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. A Tervező jótállási kötelezettsége fenti időpontban kezdődik, s ettől az időponttól számított 3 évig áll fenn. A jótállás időszaka alatt a Tervező köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul megkezdeni a tervben szereplő hiba kijavítását, azt a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül köteles befejezni. Amennyiben a Tervező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a Tervező költségére és felelősségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni. 

70. Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a Tervező köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Tervező költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

71. A Tervezőt hibás teljesítés esetére, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé. 

72. A kötbér alapja: az adott tervezési fázishoz tartozó tervezési díj nettó értéke.

73. A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 5%. A Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más tervező javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét Tervezővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten a Tervező felé kiszámlázza, vagy a Tervező követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. 

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak érvényesítését.

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési igényét a Tervezővel szemben érvényesítse. 

74. A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kellékszavatossági igények érvényesítésének sorrendjét a Megrendelő a saját belátása szerint határozhatja meg.

75. Késedelemi kötbér: a szolgáltatás Tervező a neki felróható okból történő bármely tervezéssel összefüggő kötelezettség késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a tervezési díj nettó értékének 1%-a, melynek maximum értéke tervezési díj nettó értékének 8%-a. A kötbér a késedelem megszűnésével, a Tervező által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kötbér összege a számlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendelő felé benyújtott számla nem fedezi a késedelmi kötbér összegét a Tervező köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni. 

76. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Tervezőnek felróható késedelem az adott tervezési feladat előírt teljesítési véghatáridőhöz képest eléri a 8 napot és a Tervező a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Tervező hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Tervező a késedelmi kötbér összegén felül, a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 5%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken.

77. A Megrendelő elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Tervezővel szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja, a Tervező a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Tervező a fent írt összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

78. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.

79. Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Tervező felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Tervező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt altervezője okozta.

X.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

80. A szerződés módosítása csak a Felek egyező akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. A Szerződő Felek csak abban az esetben módosíthatják jelen szerződés feltételeit, ha a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a szerződés valamely fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

81. A szerződés a határozott időtartam lejártával vagy a teljesítés végeztével megszűnik.
82. Szerződő Felek tekintettel a szerződés határozott időtartamára, a rendes felmondás lehetőségét kizárják.

83. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult.
84. Szerződésszegésből fakadó Megrendelő jelen szerződést - a Tervező súlyos szerződésszegő magatartása, a Megrendelő érdeksérelme esetén - a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. 

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Tervezővel szemben érvényesíteni az egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.:

·  
A Tervező indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a tervdokumentáció elkészítését;

·  
Tervező az előírt teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik vagy a felszámítható késedelem eléri a maximumot;
·  
A Tervező súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
·  
A Tervező ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének
·  
A Tervező alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
·  
Tervező ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul;
·  
A Tervező fizetésképtelenné válik, csődbe megy, felszámolási eljárás indul ellene;

·  
A körülmények arra utalnak, hogy a Tervező nem lesz képes határidőre teljesíteni;

·  
A Tervező megsérti a titoktartási kötelezettséget.

85.  A 85. pont szerinti felmondás esetén a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult

86.  A Tervező a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem fizeti meg a Tervező részére a Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a tervezési szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy a Tervező által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt.

87. Tervezőnek a Megrendelő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Tervező tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, a tervezőnek felróható bármilyen okból a Megrendelőnek bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Tervező kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megrendelőt terhelő kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.
XI.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

88. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül a tudomására jutott bizalmas információkat jogosulatlan személlyel nem közli. Nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a szerződés előkészítése-, megkötése-, vagy teljesítése során tudomására jutott - szóbeli, írásbeli - a feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a költségekre, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. 

89. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Tervező a jelen szerződés tartalmáról, annak tárgyát képező tervdokumentáció tárgyáról, tartalmáról, s megvalósulásának fázisairól szerződő feleken és a szerződésben megjelölt kapcsolattartókon kívül álló, harmadik természetes és jogi személyek, média, írott és elektronikus sajtó részére csak a Megrendelő engedélyével nyilatkozhat, s e tárgyban közszereplést csak a Megrendelő jóváhagyásával folytathat. Amennyiben ilyen tárgyú megkeresés érkezik részére, úgy köteles erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, előzetes hozzájárulását kérni, Megrendelő kommunikációs osztályával egyeztetni és lehetővé tenni, hogy a rendezvényen, előadáson, prezentáción Megrendelő képviselője, megbízottja is jelen legyen, s nyilatkozatot tegyen.

90. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező fenti kötelezettségét bármely okból megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra tekintet nélkül - a Tervező titoktartási kötelezettsége továbbra is fennmarad. 

91. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Tervező a jelen szerződés tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja.

XII.

KAPCSOLATTARTÁS

92. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében

Tervező részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

név: […]

levelezési cím: […]

telefon: […]

e-mail: […]

Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

név: […]

levelezési cím: […]

telefon: […]

e-mail: […]

93.  Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a szolgáltatás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.

95. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz.

XIII.

NYILATKOZATOK

94. Mindkét fél kijelenti, hogy:

(a) 
kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

(b) 
a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testülete, illetve a Megrendelő képviselőtestülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

(c) 
a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

(d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XIV.

VITÁK RENDEZÉSE

95. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését felek tárgyalások útján kötelesek megkísérelni.

96. Megegyezés érdekében kikérik a területileg illetékes Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának állásfoglalását.

97. pont Megrendelőnek és Tervezőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Tervező ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

XV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

98. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit – különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire – valamint a beszerzési eljárásban készített dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

99. Megrendelő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül. Az átláthatósági nyilatkozatot a szerződést kötő másik fél benyújtotta.
100. Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

101. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás

2. számú melléklet: Tervező ajánlata

3. Átláthatósági nyilatkozat

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mellékletek értelmezése vagy esetleges ellentmondásuk esetén jelen szerződés XV.104. pontja szerinti sorrendjük irányadó.

	Pécs, 2023. 


	
	Pécs, 2023.



	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
	
	[…] 

	Megrendelő
	
	Megbízott

	képviseletében: Pfeffer József
	
	képviseletében: […]


IV. Fejezet:

FELADATLEÍRÁS
Az eljárás tárgya: RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” Projekt keretében -tervezési beszerzési eljárás” 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1 alatt, meglévő Szalántai Családi Bölcsőde felújítása és bővítése vonatkozásában
A tervezési terület ismertetése: 7811 Szalánta – Németi, Zrínyi M. utca 32. Hrsz.: 339/1
Helyszíni térkép kivágat:

[image: image2.png]



Épület leírása: 
Az építés helye: 
7811 Szalánta - Németi, Zrínyi M. utca 32. hrsz.: 339/1 

Beépítési mód: 
Oldalhatáron álló épület 

Telek területe: 
Hrsz.: 339/1 1523 m2 

Bruttó beépítettség: 
Hrsz.: 339/1 

Meglévő beépítettség: 313,07 m2= 20,56% 

Nettó szintterület: 
Tervezéssel érintett nettó szintterület: 218,80 m2 

Játszóudvar: 
burkolt játszóudvar terület: 41,00 m2 

Tervezett szintek: 
Földszint + Padlástér 

A telek víz, gáz, villany és szennyvíz közművekkel rendelkezik. Tetőről lejövő csapadék szabadon szikkasztva. 

Parkoló mérleg: 
Az OTÉK 4. számú melléklet 5. pontja alapján a bölcsőde oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után 1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül. Az épület felújítása során nem keletkezik plusz parkolási igény mivel alapterület növekedés nem történik.
Tervezési feladat ismertetése:

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, Magyarország Kormányának a Bölcsődei nevelés fejlesztése (RRF-1.1.2-2021) kiírt program részeként pályázni kíván a Társulás által működtetett Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásába tartozó szalántai családi bölcsőde épületeinek infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 
Szalántán a családi bölcsőde a Zrínyi Miklós utca 32. szám alatt meglévő épület utcafronti részében található. Az épület műszaki állapota korának megfelelő, átfogó felújítás során, néhány éve homlokzatait 5 cm vastag hőszigeteléssel látták el, valamint akadálymentesítették az épületet. A családi bölcsőde külső homlokzatának felújítása során a terasz is teljes hőszigetelést kap, valamint cserére kerülnek a külső szerkezetekben található nyílászárók. A meglévő családi bölcsőde egy csoportszobával (5 fő) bővül az épület hátsó részében található helyiségek bevonásával, melyeket, jelenleg az önkormányzat üzemeltet és használatra átad a családi bölcsőde funkció számára. Az épületben két foglalkoztató kerül kialakításra, amelyek a nyitott tornácról közelíthetők meg, az előtereken és a kapcsolódó öltözőkön keresztül. A gyermeköltözőkhöz kapcsolódnak a gyermekmosók, míg az Ény-i csoportszoba előteréből a mozgássérült wc., a délkeleti csoportszoba előteréből pedig a személyzeti mosdó közelíthető meg. A két előtér között helyezkedik el a teakonyha, amelyen keresztül az átjárás biztosított a két funkcionális egységbe. A meglévő teraszról nyílik a külső wc. amely az udvari játszótér funkciót szolgálja ki. Az épület végében kerül elhelyezésre egy tornaszoba, iroda helyiség és a tárolás helyiségei. A tornaszoba a csoportszobából és az udvarról is megközelíthető. Új kondenzációs gázkazán a mozgássérült wc.-ben lesz elhelyezve, amelyről fűthető a teljes épület a fűtési rendszer átépítése után. Minden helyiségben cserére kerülnek a hőleadók, melyek termosztatikus szabályozó fejekkel lesznek ellátva. 

Udvaron játszóudvar készül a helyszínrajzon jelölt helyen, mellette fából készült udvari játéktárolóval. Az udvari, félkész kapu és kerítés pedig a megfelelő felújítás után deszka burkolatot kap. 
Tervező feladata a fejlesztési céloknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése.
Tervezőnek a tervezést, a tervdokumentációk összeállítását az alábbiak szerint szükséges elkészíteni:

A program keretében szükséges minden olyan műszaki elemet szerepeltetni, mely az bölcsőde szabályos működéséhez elengedhetetlen (falak, falburkolatok, belső nyílászárók, padló burkolatok, mosdók, világítás, informatika, stb.) 

TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Tartószerkezet 

A meglévő épület hosszfőfalas hagyományos kisméretű tégla szerkezetből épített földszintes, nyeregtetős épület.. 

A tervezett tartószerkezeti megoldások kielégítik a szabványban és egyéb jogszabályokban előírt követelményeket. A meglévő épületek átalakításának kivitelezési munkáihoz tartószerkezeti kiviteli terveket kell készíteni! 

Épületgépészet 

A meglévő épület hagyományos gépészeti rendszerekkel került kiépítésre. Meglévő gázkazán a felújítás során a korszerű energia hatékony gázkazánra kerül lecserélésre. Fűtési hőleadók radiátorok cserére kerülnek és szabályozó szeleppel kerülnek kiépítésre. Az épület víz, gáz, szennyvíz közművel tervezett. 

Melegvíz igény helyi villamos tározós bojlerrel lesz ellátva, víz- és áram alméréssel. A közvetlen melegvíz vételi helyek számára központi keverő szelepek kerülnek beépítésre (forrázás veszély miatt), ahol a melegvíz hőfoka központilag beállítható. 

Belső terű wc., vizesblokkoknál és zuhanyzóknál elszívó ventillátorok is lesznek beépítve a tetőn át kivezetve. 

Épületvillamosság, villámvédelem
A meglévő csatlakozási energiaigény 3x32 A.
A lámpatestek kialakítása a világítási követelményekhez illeszkedik, (PAR. Tükrös, V) tükrös, búrás, IP védett. A létesítmény teljes területén elektronikus működtetésű fénycsöves, kompakt fénycsöves lámpatestek lesznek felcserelve. A vizes helyiségekben jelenlét érzékelőkkel vezérelt lámpatesteket kell alkalmazni. 

A villamos hálózat kialakítása során figyelembe kell venni az építtető igényeit és az épület adottságait. A helyiségekben az alapvető szerelési mód a falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott rézerű vezetékek, süllyesztett kialakítású szerelvények. Az áramkörök, szerelvények kialakítása illeszkedik az adott helyiség funkciójához. 

Az épületegyüttes villámvédelmi besorolása R2-M2-T3-K1-H4. 

Zaj és rezgés elleni védelem 
Az épületbe betervezett épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelem jogszabályban megadott előírásainak. Az épületen belüli és homlokzati szerkezetekre vonatkozó hangszigetelési követelmények az MSZ 15601-1 és az MSZ 15601-2 alapján kerülnek kialakításra. 

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján megállapítható, hogy az épület, illetve a benne folyó tevékenység által keltett zaj közvetlen hatásterülete nincs fedésben védett területtel vagy objektummal. A legközelebbi védett épületeknél az üzemi zajra vonatkozó terhelési határérték kellő biztonsággal teljesül. 

Energetikai követelmények 
A meglévő épületszerkezetek és azok szerkezeti kialakításai megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményértékeknek. Az épület épületszerkezeteinek és rétegrendi terveinek megfelelőségéről a későbbi tervezési szakaszokban külön épületenergetikai számítást kell készíteni!
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

A tervezett épületben megvalósult az akadálymentesítés. Az akadálymentesítési megoldások figyelemmel vannak a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédképességükben és értelmi képességükben akadályozott gyerekekre, felnőttekre.
ÉPÜLETSZERKEZETEK 

Kőműves munkák: 
Belső válaszfalak Porotherm 10 N+F, hangszigetelő válaszfal Porotherm Macuphon 20 adalékanyagos beton falazóelem. 

Vakoláshoz nedves vakolat vagy száraz vakolati rendszerek alkalmazhatók. A vakolatok várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje 20 év legyen. A vakolatnak a legutóbbi EN és Magyar Szabvány szerintinek kell lennie. A falazott falak 10 mm alapvakolatból és 3 mm befejező rétegből álló 13 mm vastag burkolóréteget kapnak. A vakolandó falfelület gondosan megtisztítandó és előkészítendő. Minden vakolt felületet gondosan kell simítani, a Megrendelő elvárásainak megfelelő simaság és egyenletesség biztosítása érdekében. Megfelelő rozsdamentes acél profilú sarokelemet, lezárást kell biztosítani az éleknél, csatlakozásoknál és más anyaghoz való kapcsolódásoknál. A vakolat acél sarokelemeit és lezáró peremeit a gyártók utasításainak megfelelően kell rögzíteni.
Áthidalások, nyíláskiváltások: 
Falazott válaszfalakba kerülő nyílások fölé Porotherm A10 kiváltók kerülnek. 

Utólagos homlokzatszigetelési munkálatok: 
Az utólagos hőszigetelés az épület, terasz által határolt homlokzatára terjed ki vízszintes értelemben, függőleges értelemben a terasz csatlakozástól az eresz aljáig. 

A tervezett utólagos hőszigetelés a hő- és páratechnikai számítások alapján homlokzati falfelületen 15,0 cm vastagságban kell, hogy készüljön. 

A falazatot alaposan le kell tisztítani, lemosni, ahol laza, málló téglarészek vannak, azokat le kell verni és alapvakolatot kell készíteni. Az extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák rögzítése ragasztótapasszal és dűbelezéssel történik. A tiszta, hordképes felületre kell felragasztani a hőszigetelő lapokat. Az egymás fölé kerülő lemezsorokat kötésben kell elhelyezni, laponként a 0,25 m2 nagyságú táblákat min. 2 db, a 0,50 m2 nagyságú táblákat, min. 3 db dűbellel kell rögzíteni. A hőszigetelő táblák felületének megerősítésére ragasztótapaszba beleglettelve üvegháló betét kerül. Felületképzés a színezési terv szerinti vékonyvakolatos rendszerrel készül kapart felülettel, max. 1,5 mm nagyságú szemcsemérettel történik, lábazatnál fagyálló kerámia lapburkolat kerül beépítésre. 

Az utólagos hőszigetelés súlyát a homlokzati szerkezetek, amennyiben a megfelelő technológiát alkalmazzák, biztonsággal hordják. 

Padlóburkolatok: 
Minden vizes helyiségekben kerámia burkolat készül, rendszer azonos lábazati elemmel, egyéb helyeken vynil padlóburkolat készül. 
Falburkolatok: 
Minden helyiségekben műanyag diszperziós lemosható beltéri akrilfesték készül építtető által kiválasztott színben. Csempeburkolatok 2,0 m magasságig készülnek, 3 mm-es gondosan tömített fúgázással. 

Nyílászárók: 
Belső ajtók utólag szerelt beltéri ajtók falazott válaszfalban, dekor fóliás, papírrács betétes ajtólappal, megrendelői igény szerint kiválasztott színben. 

Homlokzati nyílászáró korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászáró (k=1,1 W/m2K) hossztoldott fa tokszerkezettel, amelyek pigmentált felületkezelést kapnak. 
Üvegfelületek árnyékolása: 
Minden homlokzati nyílászáró kézi működtetésű zsaluzia árnyékolással kerül beépítésre. Zsaluzia tokszerkezet rejtett kialakítású. 

Homlokzatképzés: 
Homlokzat felületkezelése aprószemcsés nemesvakolat a meglévő homlokzati színek árnyalataival.
HELYISÉGLISTA 

Földszint 

FOGLAKOZTATÓ 37,97 M2 

TÁROLÓ 5,79 M2 

KÜLSŐ WC. 5,38 M2 

GYERMEK ÖLTÖZŐ 17,66 M2 

GYERMEK MOSDÓ 4,84 M2 

ELŐTÉR 12,77 M2 

MS. WC. 6,07 M2 

TEAKONYHA 11,75 M2 

ELŐTÉR 9,87 M2 

SZEMÉLYZETI MOSDÓ 4,33 M2 

GYERMEK ÖLTÖZŐ 10,94 M2 

GYERMEK MOSDÓ 5,66 M2 

FOGLALKOZTATÓ 24,82 M2 

TORNASZOBA 38,94 M2 

IRODA 8,75 M2 

KÜLSŐ TÁROLÓ 6,65 M2 

TÁROLÓ 6,61 M2 

MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 218,80 M2
A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania:
Elkészítendő tervdokumentáció:

A tervezés megkezdése előtt környezeti állapotfelmérést szükséges készíteni, amely dokumentációban szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés milyen módon fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat.
Engedélyezési terv: Az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció, amely tartalmazza az alábbi munkarészeket:

· építészeti terv (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványtervek, műszaki leírás)

· statikai leírás

· erős és gyengeáramú leírás

· gépészeti leírás és energetikai számítás

· akadálymentesítési terv

· tűzvédelemi tervdokumentáció

· felvonó terv

· környezet és kertépítészeti leírások

· PMJVÖ Tervtanácsi véleményhez szükséges anyag elkészítése, amelyre további tervek elkészítése szükséges (látványterv, környezetbe illesztés, stb.)

A rendelkezésre álló műszaki tartalom alapján költségvetésbecslés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével).
Kiviteli terv: Az épület kivitelezéséhez szükséges részletes tervek az alábbiak szerint:

· építészeti terv (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, konszignációk, csomópontok, műszaki leírás

· statikai kiviteli tervdokumentáció

· erős és gyengeáramú tervdokumentáció

· gépészeti tervdokumentáció

· külső közműcsatlakozások tervdokumentációja

· akadálymentesítési tervdokumentáció

· tűzvédelmi tervdokumentáció

· felvonó tervdokumentáció

· környezet és kertépítészeti tervdokumentáció

· projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése

Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével).

A tervezés során a keletkező hulladék és annak elszállításának mértékét minimalizálni szükséges. Törekendi kell a bontási hulladék újrahasználatára/újrahasznosításásra. 

A létesítmények, közlekedési kapcsolatok tervezés során érvényesíteni szükséges az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, amelynek módját szükséges bemutatni.

Tervezőnek szükséges az projektterületen érintett közműszolgáltatókkal egyeztetést folytatnia, a szükséges hozzájárulásokat beszereznie.

A beruházás keretében elszámolható építési költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, folyó évre vonatkozó Építőipai Költségbecslési Segédlet figyelembevételével kell meghatározni.

Tervezőnek vizsgálni szükséges, hogy az épületek azbesztet tartalmaznak-e. Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében. 

Az érintett építmények (épület és műtárgy), valamint közlekedési létesítmények felmérése + geodézia, esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata.

Ahol út-terv készítése szükséges, ott engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.

Közterületeken lévő építmények esetén szükséges megtervezni valamennyi szakág tekintetében: kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos terveket.

Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.

Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés biztosítása a beruházás megvalósítása esetén.

Amennyiben a projekt megvalósul a beruházás teljes ideje alatt minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetést kell ellátni, megrendelői jelzés esetén a kooperációkon a generál és a szakági Tervezőknek részt kell venni.

Minden szakágra kiterjedően a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti megvalósítást gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok megtétele, szükség esetén, kiegészített, módosított tervek elkészítése a feladata. 

Kivitelezői változás bejelentések benyújtása esetén minden szakágra kiterjedően a benyújtott anyagokat véleményezése a feladata a benyújtást követően 5 munkanapon belül.

Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításában való részévétel 

· Közbeszerzési dokumentáció mellékleteinek összeállítása

· Kiegészítő tájékoztatás során felmerülő kérdések megválaszolása

· Ajánlatok ellenőrzése

· Bírálatban való részvétel

Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni:

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· MSZ 24203-7:2022 – Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék

· „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című segédlet 
· RRF-1.1.2-21-2022-00090 azonosító számú projekt előírásai

A megvalósítás várható ideje: 2023. december 31.

A megvalósítás tervezett időtartama: 4 hónap

A terveket (engedélyes és kiviteli terv) 5 példány papír alapú és 1db digitális, pdf. és szerkeszthető példányban szükséges leszállítani.

Tervezőnek árajánlatát az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozódíj megbontása szerint kell megadnia, melynek tartalmaznia kell a felhasználási jog ellenértékére vonatkozó jogdíjat.

� A Nettó Ajánlati Árnak tartalmaznia kell szolgáltatás teljes költségét – azaz a Koncepcióterv, az Engedélyezési terv nettó tervezési díj, a Kiviteli terv nettó tervezési díj, valamint a Jogdíjak összegét - a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ajánlati ár meghatározása során Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit is.


� A Nettó Ajánlati Árnak tartalmaznia kell szolgáltatás teljes költségét – azaz a Koncepcióterv, az Engedélyezési terv nettó tervezési díj, a Kiviteli terv nettó tervezési díj, valamint a Jogdíjak összegét - a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ajánlati ár meghatározása során Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit is.


� Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni.


� Kérjük a megfelelő részt aláhúzással jelölni.


� Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!


� Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.


� Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.


� Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy ebben az oszlopban csak olyan munkaterület, illetőleg munkaegység jelölhető meg, mely a nyilatkozat előző táblázatában is szerepel.
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